

Договор № _____
участия в долевом строительстве

город Феодосия

«___» _____ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Субос», зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Симферополю 19.11.2014 года за основным государственным регистрационным номером 1149102086891 (ИНН 9108006734, КПП 910801001, адрес места нахождения: Республика Крым, город Феодосия, Симферопольское шоссе, 11), именуемое в дальнейшем «**Застройщик**», в лице директора Емельянова Александра Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

Граждан _____ Российской Федерации _____,
пол: _____, _____ года рождения, место рождения: _____, паспорт
граждан _____ Российской Федерации _____, выдан: _____, дата
выдачи: _____ г., код подразделения _____, зарегистрирован _____ по адресу постоянного
места жительства: _____, дом _____.

совместно и по отдельности именуемые в дальнейшем как «стороны» и «сторона» соответственно, заключили настоящий договор № _____ Участия в долевом строительстве от «___» _____ 20__ года (далее – «договор») о нижеследующем:

1. Основные понятия, используемые в договоре

1.1. **Застройщик** – юридическое лицо, имеющее на праве аренды земельный участок (общей площадью 24 330 квадратных метров, категория земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 90:24:010104:206, расположенный по адресу: Республика Крым, город Феодосия, Симферопольское шоссе, 11, для использования в целях строительства жилого комплекса, в соответствии с видом разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка (далее – «земельный участок»)) и привлекающее денежные средства Участника долевого строительства в соответствии с договором, Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – «закон №214-ФЗ») для строительства на этом земельном участке объекта «Застройка жилого квартала по ул. Симферопольское шоссе, 11 в г. Феодосии» на основании полученного разрешения на строительство.

Застройщик вправе привлекать денежные средства **Участника долевого строительства** для строительства объекта «Застройка жилого квартала по ул. Симферопольское шоссе, 11 в г. Феодосия» на основании:

- разрешения на строительство: Декларация о начале выполнения строительных работ по объекту «Застройка жилого квартала по ул. Симферопольское шоссе, 11 в г. Феодосия» от 15.07.2011, зарегистрированная Инспекцией государственного архитектурно - строительного контроля в Автономной Республике Крым 22.07.2011 за №КР08311019733, согласно ст.12 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и п. 14 Порядка выполнения строительных работ, утвержденного Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 11.04.2014 г. №2040-6/14;

- договора №1 аренды земельного участка от 08 апреля 2015 года, зарегистрированного государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республике Крым 20 апреля 2015 года, за №90-90/016-90/019/951/2015-2273/1;

- проектной декларации по объекту «Застройка жилого квартала по ул. Симферопольское шоссе, 11 в г. Феодосия» от 01 апреля 2015 года, представленной в Службу финансового надзора Республики Крым. Изменения в проектную декларацию Застройщик вносит без уведомления Участника долевого строительства путем размещения информации на официальных сайтах застройщика <http://жемчужинафеодосии.пф/>, <http://subos-crimea.ru/>,

<https://наш.дом.рф/> (Проектная декларация №91-000039), <https://dol.minstroyrf.ru/> (Проектная декларация №18-91-000064-01).

- плана расположения зданий и сооружений по объекту «Застройка жилого квартала по ул. Симферопольское шоссе, 11 в г. Феодосии»;

Перечисленные документы, а также иная обязательная и полезная информация для Участника долевого строительства размещены на официальных сайтах Застройщика.

Застройщик на момент заключения договора отвечает требованиям, указанным в законе №214-ФЗ.

1.2. **Объект строительства** - Объект «Застройка жилого квартала по ул. Симферопольское шоссе, 11 в г. Феодосия», строительство которого ведется на земельном участке с кадастровым номером 90:24:010104:206 включающий в себя следующие объекты недвижимости:

- многоквартирный дом, состоящий из семнадцати жилых блок-секций, со встроенными помещениями коммерческого назначения;
- гараж-стоянки боксового типа;
- и иные объекты,

что отражено на плане расположения зданий и сооружений по объекту строительства.

1.3. **Пусковой комплекс** – часть объекта строительства, включающая в себя следующие объекты недвижимости:

- часть многоквартирного дома, состоящая из _____ жилых блок-секций со встроенными нежилыми помещениями коммерческого назначения;
- гараж-стоянки боксового типа;
- и иные объекты.

1.4. **Участник долевого строительства** – физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные средства Застройщику для долевого строительства второго пускового комплекса и после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса и передачи объекта долевого строительства Участнику долевого строительства приобретающее право собственности на объект долевого строительства.

1.5. **Объект долевого строительства** – структурно обособленное нежилое помещение, входящее в строящийся, с привлечением денежных средств Участника долевого строительства, _____ пусковой комплекс, основные характеристики которого указаны в разделе 3 договора, и подлежащее передаче Участнику долевого строительства после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию _____ пускового комплекса, в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 договора, при условии выполнения Участником долевого строительства принятых на себя обязательств по оплате цены договора согласно раздела 4 договора (далее также – «гараж»).

1.6. **Общая проектная площадь объекта долевого строительства** – площадь гаража, определенная в соответствии с проектной документацией Застройщика.

1.7. **Себестоимость пускового комплекса** – показатель фактических затрат Застройщика от осуществления своей деятельности, связанной со строительством части объекта строительства, определённый после ввода пускового комплекса в эксплуатацию и передачи всех объектов недвижимости по пусковому комплексу Участникам долевого строительства по акту приема передачи объекта долевого строительства.

1.8. Настоящий договор является последующим договором участия в долевом строительстве по объекту строительства. Договор участия в долевом строительстве №ДДУ 1-5 от 22.06.2015 заключенный с первым участником долевого строительства по объекту «Застройка жилого квартала по ул. Симферопольское шоссе, 11 в г. Феодосия» зарегистрирован государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 20.11.2015 за №90-90/016/-90/019/951/2015-4/41/1.

2. Предмет договора

2.1. **Застройщик** обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить _____ пусковой комплекс и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию _____ пускового комплекса передать Участнику долевого строительства объект долевого строительства, соответствующий условиям договора и требованиям закона № 214-ФЗ, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену

и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию _____ пускового комплекса.

2.2. На момент заключения договора объект долевого строительства, подлежащий передаче Участнику долевого строительства, в споре и под арестом не состоит.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и считается заключенным с момента такой регистрации в государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

3. Основные характеристики гараж-стоянок боксового типа и объекта долевого строительства

3.1. Основные характеристики второго пускового комплекса:

адрес: Российская Федерация, Республика Крым, город Феодосия, Симферопольское шоссе, 11

Наименование характеристики	Описание характеристики
вид строительства	новое строительство
Назначение	хранение автотранспорта
Этажность	
Количество	
общая проектная площадь, м ²	
материал наружных стен:	
- несущих стен	монолитный железобетон
материал перекрытия	монолитный железобетон
класс сейсмостойкости	сейсмичность площадки строительства 8 баллов

3.2. Основные характеристики объекта долевого строительства.

Наименование характеристики	Описание характеристики
назначение	нежилое помещение
этаж №	
гараж №	
общая проектная площадь, м ²	

Местоположение и план объекта долевого строительства отражены в Приложении №1 к договору.

3.3. Строительная готовность и инженерное обеспечение объекта долевого строительства указаны в Приложении №2 к договору.

3.4. Адрес и номер гаража являются строительными и будут изменены на основании решения Администрации города Феодосии Республики Крым о присвоении (изменении) адреса, с использованием федеральной информационной адресной системы.

3.5. Стороны пришли к соглашению не признавать расхождения менее пяти процентов между общей проектной площадью объекта долевого строительства, указанной в договоре и общей площадью гаража, указанной в техническом плане, как в большую, так и в меньшую сторону существенными изменениями объекта долевого строительства.

4. Цена Договора, сроки и порядок ее уплаты.

4.1. Стороны определили цену договора, подлежащую уплате участником долевого строительства, в размере _____ (_____) рублей 00 копеек. Цена договора включает в себя денежные средства на возмещение Застройщику затрат на

строительство гаража в размере 90% от цены договора (НДС не облагается) и денежные средства на оплату услуг Застройщика в размере 10% от цены договора (НДС не облагается).

4.2. Стороны согласились, что разница между ценой договора и себестоимостью объекта долевого строительства остается в распоряжении Застройщика и засчитывается сторонами в счет оплаты услуг Застройщика.

4.3. Уплата цены договора производится Участником долевого строительства на счет Застройщика, указанный в договоре **единовременно в течение 15 (Пятнадцати) дней** после государственной регистрации договора.

4.4. Участник вправе осуществить оплату иным незапрещенным законодательством Российской Федерации способом.

4.5. Участник долевого строительства самостоятельно оплачивает за себя государственную пошлину за государственную регистрацию договора, соглашений и дополнений к нему, за государственную регистрацию права собственности на объект долевого строительства в размере и в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ, а также услуги банка по совершению операций с денежными средствами.

4.6. В случае, если общая проектная площадь объекта долевого строительства, указанная в договоре окажется меньшей или большей от общей площади гаража, указанной в техническом плане, в пределах величины, указанной в п.3.5. договора пересчет цены договора доплата/возврат полученных от Участника долевого строительства средств не производится.

4.7. Цена договора является фиксированной и не может быть изменена после его заключения.

4.8. Все расчеты по договору производятся Участником долевого строительства в рублях.

4.9. Моментом исполнения обязательства по оплате Участником долевого строительства цены договора (части цены договора) при безналичной форме расчетов будет считаться дата зачисления поступивших на счет Застройщика денежных средств.

4.10. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств, в соответствии с договором и подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства.

4.11. Просрочка внесения единовременного платежа в течение более чем два месяца является основанием для одностороннего отказа Застройщика от исполнения договора в порядке, предусмотренном п.10.4. договора.

В случае, если в соответствии с договором цена договора должна производиться путем внесения платежей в предусмотренный договором период, систематическое нарушение Участником долевого строительства сроков внесения платежей, то есть нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца, является основанием для одностороннего отказа Застройщика от исполнения договора в порядке предусмотренном п.10.4. договора.

4.12. В случае нарушения установленного договором срока внесения платежа Участник долевого строительства уплачивает Застройщику неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.13. По соглашению сторон обязательства по оплате Участником долевого строительства цены договора могут прекратиться полностью или частично зачетом встречного однородного требования, путем передачи ценных бумаг, уступкой требования, переводом долга и иными способами.

5. Срок и порядок передачи застройщиком объекта долевого строительства

5.1. Планируемый **срок ввода в эксплуатацию** _____ пускового комплекса – «__» _____.

Застройщик вправе завершить строительство ___ пускового комплекса ранее указанного срока.

5.2. Застройщик обязуется по акту приема-передачи объекта долевого строительства передать Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства принять объект долевого строительства в течение ___ (____) месяцев со дня получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию _____ пускового комплекса, но **не позднее** «__» _____.

5.3. Допускается досрочное исполнение Застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства.

5.4. Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного договором срока передачи объекта долевого строительства обязан направить Участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства _____ пускового комплекса и о готовности объекта долевого строительства к передаче, а также предупредить Участника долевого строительства о необходимости принятия объекта долевого строительства и о последствиях бездействия Участника долевого строительства. Сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному в договоре почтовому адресу или вручено Участнику долевого строительства лично под расписку.

5.5. Участник долевого строительства, получивший сообщение Застройщика о завершении строительства _____ пускового комплекса и о готовности объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в предусмотренный сообщением срок.

5.6. При уклонении Участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства в предусмотренный срок или при отказе Участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства Застройщик по истечении _____ месяцев со дня, предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства Участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт о передаче объекта долевого строительства. При этом риск случайной гибели объекта долевого строительства признается перешедшим к Участнику долевого строительства со дня составления одностороннего акта о передаче объекта долевого строительства. В этом случае Застройщик освобождается от уплаты Участнику долевого строительства неустойки (пени).

5.7. Участник долевого строительства до подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства обязуется заявить о несоответствиях объекта долевого строительства требованиям договора, которые могут быть выявлены и установлены при осмотре объекта долевого строительства.

5.8. Передача объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником долевого строительства осуществляется по подписываемому сторонами акту приема-передачи объекта долевого строительства.

5.9. Право собственности Участника долевого строительства на объект долевого строительства после передачи Участнику долевого строительства объекта долевого строительства подлежит государственной регистрации.

5.10. Участник долевого строительства обязуется самостоятельно и за свой счет оформить право собственности на гараж в течение 30 тридцати дней с момента подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства.

5.11. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами акта приема-передачи объекта долевого строительства или составления Застройщиком одностороннего акта о передаче объекта долевого строительства, согласно п.5.6 договора.

5.12. С момента подписания сторонами акта приема-передачи объекта долевого строительства или составления Застройщиком одностороннего акта о передаче объекта долевого строительства Участник долевого строительства:

несет бремя содержания объекта долевого строительства;

становится ответственным за сохранность, несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта долевого строительства;

обязан поддерживать объект долевого строительства в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства Российской Федерации;

обязан не допускать бесхозяйственного обращения с объектом долевого строительства, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования гаражом.

5.13. Застройщик вправе не передавать Участнику долевого строительства объект долевого строительства до полной оплаты участником долевого строительства цены договора.

5.14. Участник долевого строительства обязуется до получения документа, подтверждающего государственную регистрацию права собственности на объект долевого строительства:

не проводить в гараже работы, связанные с отступлением от проекта (перепланировка и/или переустройство);

не проводить в гараже любые работы без письменного согласия Застройщика.

Участник долевого строительства настоящим считается извещенным о том, что отделочные работы в гараже, любые переустройства и/или перепланировки, выполняются им за свой счёт. Перепланировка и/или переустройство должны проводиться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по согласованию с Администрацией города Феодосии Республики Крым. Застройщик не несёт ответственности за проведение Участником долевого строительства работ, перечисленных в настоящем пункте, в том числе, за последствия указанных действий.

В случае нарушения Участником долевого строительства указанных обязательств Участник долевого строительства гарантирует оплату Застройщику стоимость восстановительных работ в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего требования. Согласие Участника долевого строительства на проведение Застройщиком восстановительных работ не требуется.

6. Гарантийный срок на объект долевого строительства

6.1. Застройщик обязан передать Участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Стороны пришли к соглашению о том, что свидетельством надлежащего и качественного исполнения обязательств Застройщика по договору, связанных со строительством второго пускового комплекса, свидетельством надлежащего качества произведенных работ, а также свидетельством качества объекта долевого строительства является разрешение на ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса.

6.2. При передаче объекта долевого строительства Застройщик обязуется передать Участнику долевого строительства инструкцию по эксплуатации объекта долевого строительства, содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его использования, сроке службы объекта долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий (далее – «инструкцию по эксплуатации объекта долевого строительства»).

6.3. В случае, если объект долевого строительства построен Застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в законе № 214-ФЗ обязательных требований, приведшими к ухудшению качества объекта долевого строительства или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, Участник долевого строительства вправе требовать от Застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. В случае возникновения указанной ситуации Участник долевого строительства не вправе рассчитывать на соразмерное уменьшение цены договора и/или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.4. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав объекта долевого строительства, устанавливается равным 5 (пяти) годам. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства Участнику долевого строительства.

6.5. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого Участнику долевого строительства объекта долевого строительства, устанавливается равным 3 (трем) годам. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания первого акта приема-передачи объекта долевого строительства во втором пусковом комплексе.

6.6. Гарантийный срок на имущество, входящее в комплектацию объекта долевого строительства будет равняться гарантийному сроку, установленному производителями данного имущества. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства.

6.7. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику в письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства с указанием выявленных недостатков (дефектов) при условии, что они выявлены в течение гарантийного срока.

6.8. Застройщик не несет ответственность за недостатки (дефекты) объекта долевого строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, иных обязательных требований к процессу эксплуатации объекта долевого строительства или входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий либо вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного самим Участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предоставленной Участнику долевого строительства инструкции по эксплуатации объекта долевого строительства.

7. Обеспечение исполнения Застройщиком обязательств по договору

7.1. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по договору с момента государственной регистрации договора у Участника долевого строительства, как и у иных Участников долевого строительства (залогодержателей), считается находящимся в залоге предоставленный для строительства второго пускового комплекса земельный участок, принадлежащий Застройщику на праве аренды.

7.2. С даты получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию _____ пускового комплекса до даты передачи объекта долевого строительства такой объект долевого строительства считается находящимся в залоге у Участника долевого строительства. При этом жилые и (или) нежилые помещения, входящие в состав второго пускового комплекса и не являющиеся объектом долевого строительства по договору, не считаются находящимися в залоге.

8. Уступка прав требований по договору

8.1. Уступка Участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового Участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и законом №214-ФЗ.

8.2. Уступка Участником долевого строительства прав требований по договору допускается с момента государственной регистрации договора до момента подписания сторонами акта приема-передачи объекта долевого строительства.

8.3. Участник долевого строительства обязуется уведомить Застройщика о переходе права требования на нового Участника долевого строительства в течение 5 (пяти) дней с момента такого перехода.

8.4. Соглашение об уступке прав требований по договору подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и считается заключенным с момента такой регистрации в государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

9. Ответственность сторон

9.1. Сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, несет ответственность в соответствии с договором и действующим законодательством Российской Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные бедствия, пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, незаконные действия (бездействия) государственных органов и органов

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта и иные не зависящие от воли сторон обстоятельства).

9.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств предусмотренных договором на период по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий, при условии, что приняты меры уведомления об этом другой стороны, в течение 10 (десяти) дней, и если исполнение остается возможным после того, как обстоятельства непреодолимой силы отпали.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документально.

Застройщику предоставляется право уведомления Участника долевого строительства о наступлении обстоятельств непреодолимой силы путем размещения соответствующей информации на своем официальном сайте.

9.3. Если в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств предусмотренных договором продлевается более чем на 90 (девяносто) календарных дней любая из сторон вправе отказаться от договора, при этом другая сторона не будет отвечать за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств.

9.4. Стороны исходят из того, что у них имеется общая цель – доленое строительство второго пускового комплекса, в силу чего нарушение денежного обязательства Участником долевого строительства существенно затрудняет достижение указанной цели и причиняет вред Застройщику и иным заинтересованным в окончании строительства второго пускового комплекса Участникам долевого строительства.

9.5. Стороны вправе требовать возмещения причиненных убытков, если таковые были вызваны виновными действиями противоположной стороны по договору. Убытки возмещаются в размере реального ущерба в объеме, не покрытом неустойкой.

Стороны пришли к соглашению и исходят из условия, что размер упущенной выгоды признается равным нулю, ввиду особенностей договора и цели сторон, заключивших договор, а именно участие в долеом строительстве _____ пускового комплекса с последующим возникновением у Участника долевого строительства права собственности на объект долевого строительства для удовлетворения участником долевого строительства бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской или инвестиционной деятельностью.

10. Основания изменения и расторжения договора

10.1. По соглашению сторон возможно изменение, а также расторжение договора.

10.2. В случае расторжения договора по соглашению сторон Застройщик обязан возвратить Участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, в срок и в порядке указанном в таком соглашении.

Договор считается расторгнутым со дня государственной регистрации такого соглашения.

10.3. Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом №214-ФЗ.

Если Застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства перед Участником долевого строительства и соответствует предусмотренным законом №214-ФЗ требованиям к Застройщику, Участник долевого строительства не имеет права на односторонний отказ от исполнения договора во внесудебном порядке.

10.4. В случае наличия основания для одностороннего отказа Застройщика от исполнения договора, предусмотренного п.4.11. договора, Застройщик вправе расторгнуть договор не ранее чем через тридцать дней после направления в письменной форме Участнику долевого строительства по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному в договоре почтовому адресу или вручения Участнику долевого строительства лично под расписку предупреждения о необходимости погашения им задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого требования. При неисполнении Участником долевого строительства такого требования и при наличии у Застройщика сведений о получении Участником долевого строительства предупреждения либо при возврате заказного письма оператором почтовой связи Застройщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от

исполнения договора.

Застройщик в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и в других случаях, предусмотренных законом №214-ФЗ.

10.5. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 10.3., п.10.4. договора и законом №214-ФЗ Застройщик обязан возвратить Участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, в срок и в порядке, предусмотренном законом №214-ФЗ.

10.6. В случае наличия оснований для одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора договор считается расторгнутым со дня направления другой стороне уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. Указанное уведомление должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. До заключения договора Участник долевого строительства получил от Застройщика всю необходимую, полную и достоверную информацию.

11.3. Каждая из сторон договора обязуется соблюдать конфиденциальный статус любой коммерческой, финансовой или технической документации или информации, которая может быть предоставлена ей любой другой стороной в соответствии с договором и обязуется не раскрывать и не использовать такую информацию в целях, не связанных с исполнением стороной своих обязательств по договору. Каждая из сторон обязуется обеспечить неразглашение и соблюдение конфиденциального характера всей такой документации и информации каждым из своих должностных лиц, работников и представителей.

11.4. Наименования разделов договора приведены исключительно для удобства и не влияют на толкование условий договора. При толковании и применении условий договора его положения являются взаимосвязанными и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех других положений.

11.5. Если любая часть договора становится недействительной, незаконной или неосуществимой, стороны переговорами путем обязуются обсудить взаимоприемлемые условия для замены такого положения, которое законно позволит осуществить намерения, изложенные в договоре. В любом случае договор остается действующим в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

11.6. Участник долевого строительства, являющийся субъектом персональных данных, дает Застройщику, выступающему оператором персональных данных, свое согласие на обработку своих персональных данных в целях надлежащего исполнения Застройщиком обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение срока действия договора.

11.7. Все споры и разногласия между сторонами относительно договора до обращения в суд подлежат разрешению в порядке предъявления письменных претензий. Срок ответа на претензию 7 (семь) рабочих дней.

11.8. В случае не достижения согласия по спорному вопросу в претензионном порядке стороны могут передать спор в суд по месту нахождения объекта долевого строительства.

11.9. Стороны пришли к соглашению, что все уведомления, требования, извещения и претензии, а также иная официальная переписка считаются направленными надлежащим образом, если они направлены на адрес электронной почты, указанной в договоре, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и договором.

11.10. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах, организационно-правовой форме, наименовании, паспортных данных, имени стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить друг друга. Действия, совершенные по старым адресам, реквизитам и т.д. до получения уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

11.11. Все приложения, изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме, являются неотъемлемой частью договора и подлежат государственной регистрации в государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

11.12. Договор составлен на 12 (Двенадцати) листах, включая Приложения, в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один для Застройщика, один для Участника долевого строительства и один для Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Застройщик: ООО «Субос»

почтовый адрес: 298105, Республика Крым, г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д.11
ОГРН 1149102086891 ИНН 9108006734 КПП 910801001

Расчетный счет **40702810642720043360** в **РНКБ Банк (ПАО)**

БИК **043510607**

Кор.счет **30101810335100000607**

ИНН **7701105460**

КПП **910201001**

тел: .: 7(978) 058-17-70; e-mail: subos-feo@mail.ru

Директор: _____ /А. И. Емельянов/

М.П.

Участник долевого строительства:

_____ / _____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № _____ участия в долевом строительстве
от «__» _____ 20__ года

Местоположение и план объекта долевого строительства
гаража № __, расположенного по адресу: г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 11

	№38	№39
№37 18,24	№37	№40
	№36	№41
	№35	№42
	№34	№43
	№33	№44
	№32	№45
	№31	№46
	№30	№47
	№29	№48
	№28	№49
	№27	№50
	№26	№51
	№25	№52
	№24	№53

Застройщик
ООО «Субос»

Участник долевого строительства

Директор _____ А. И. Емельянов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Договору № ____ участия в долевом строительстве
от « __ » _____ 20__ года

Строительная готовность и инженерное обеспечение объекта долевого строительства

1. В объем выполняемых работ по Гаражному боксу входят следующие работы:

- 1.1 Установка роллетных ворот;
- 1.2. Стартовая шпаклевка стен и потолков.
- 1.3. Устройство бетонного пола.
- 1.4. Электроразводка по гаражу и установка приборов учета.
- 1.5. Кровля скатная вентилируемая.

2. В Гаражном боксе не выполняются следующие отдельные виды работ:

- 2.1. Отделка и покрытие стен и потолков красками.

Застройщик
ООО «Субос»

Участник долевого строительства

Директор _____ А. И. Емельянов
