

г. Краснодар

«___» _____ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "НСИ-Юг", именуемое в дальнейшем "Застройщик", в лице генерального директора Гульчевской Натальи Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуем(ая)(ый) в дальнейшем "Участник долевого строительства", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. «Застройщик» обязуется в предусмотренный настоящим договором срок построить и ввести в эксплуатацию офисное здание и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать «Участнику долевого строительства» «Объект долевого строительства», при условии полной оплаты цены настоящего договора, а «Участник долевого строительства» обязуется оплатить обусловленную настоящим договором цену и принять «Объект долевого строительства».

«Объектом долевого строительства» является:

- помещение № _____, на _____ этаже, состоящее из _____, проектной общей площадью в офисном здании Литер 4, по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, пр. им. Репина на земельном участке кадастровый номер 23:43:0139096:1607 далее - «объект долевого строительства». Назначение объекта долевого строительства – нежилое помещение.

Основные характеристики:

- этажность: 3;
- количество этажей: 4;
- материал наружных стен и каркаса объекта: монолитно железобетонный каркас и стены из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и другие); материал поэтажных перекрытий: монолитно-железобетонные;
- класс энергоэффективности: D;
- сейсмостойкость: 7 баллов.
- входная техническая (временная) дверь;
- окна выполнены из ПВХ профиля, с однокамерным стеклопакетом;
- выравнивание пола – цементно-песчаной смесью;
- выравнивание стен комнат отделочной смесью;
- стены санузлов выравнивание цементно-песчаной смесью, за исключением бетонных поверхностей. Бетонные поверхности - затирка.
- система отопления - радиаторы стальные, с подводкой труб из сшитого полиэтилена в конструкции пола;
- система вентиляции – устройство приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением. Удаление воздуха предусмотрено из помещений санузлов через воздуховоды. Приток воздуха в помещения неорганизованный, через регулируемые фрамуги в оконных проёмах.
- система водоснабжения
- канализация – стояки из пластиковых труб;
- система электроснабжения - устройство и разводка электропроводки с установкой арматуры (розеток, выключателей, согласно проекту);
- система радиоточки (радиоточка);
- централизованная телефонизация и внешняя антенна (коридорный щит);
- противопожарная система - сигнализация.

1.2. Основные характеристики офисного здания, «Объекта долевого строительства»,

приведенные в настоящем договоре, носят информационный характер, являются ориентировочными и могут быть изменены «Застройщиком» в процессе строительства на основании измененной проектной документации. Проектная документация, не требующая прохождения экспертизы хранится у «Застройщика» и не размещается на сайте <http://наш.дом.рф>.

1.3. Окончательная площадь «Объекта долевого строительства» определяется после ввода офисного здания в эксплуатацию по данным технической инвентаризации и указывается в актах приема - передачи.

1.4. Местоположение «Объекта долевого строительства» на поэтажном плане офисного здания указано в Приложении № 1 к настоящему договору. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора. Номер «Объекта долевого строительства» является проектным и может изменяться после внесения уточнений и изменений в проектную документацию.

2. Цена договора.

2.1. Общая цена договора (депонируемая сумма) составляет _____ рублей (_____) рублей 00 копеек, является фиксированной и неизменной.

2.2. Уплата цены договора производится «Участником долевого строительства» в безналичном порядке на счета эскроу после государственной регистрации настоящего договора в следующем порядке:

- не позднее «___» _____ 2023 года, в сумме _____ рублей (_____) рублей 00 копеек.

Для расчетов по договору долевого участия в строительстве «Участник долевого строительства» в порядке, предусмотренном статьями 15.4, 15.5 Федерального закона № 214 - ФЗ от 30.12.2004 открывает счет эскроу в уполномоченном банке:

АО "АЛЬФА-БАНК"

ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328

место нахождения - 107078, МОСКВА УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, 27

БИК 044525593

корреспондентский счет 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО

телефон - (495) 6209191

адрес электронной почты: mail@alfabank.ru

Дополнительный офис "Краснодарский" Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»

адрес: 350049, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 525

БИК 046015207

корреспондентский счет 30101810500000000207 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской обл. г. Ростов-на-Дону

контактный телефон: (861) 2192525

«Участник долевого строительства» самостоятельно и за свой счет несет расходы по открытию и обслуживанию счета эскроу в уполномоченном банке.

2.3. В случае, если «Участник долевого строительства» переуступает свои права по договору долевого строительства третьим лицам, он обязуется предоставить в уполномоченный банк зарегистрированный договор уступки.

2.4. Обязанность «Участника долевого строительства» по оплате, обусловленной настоящим договором цены, считается исполненной с момента поступления денежных средств на открытые в уполномоченном банке счета эскроу.

2.5. В случае нарушения установленных настоящим договором сроков внесения платежей «Участник долевого строительства» уплачивает «Застройщику» неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

2.6. При невнесении финансовых средств в установленный п.2.2 настоящего договора срок, следующей датой внесения финансовых средств считается 3 (третий) день от уста-

новленной даты платежа. В случае трехкратного нарушения срока внесения финансовых средств, «Застройщик» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

2.7. В случае расторжения договора долевого участия в строительстве в связи с неисполнением «Участником долевого строительства» обязанности по оплате цены договора, «Участник долевого строительства» обязуется оплатить Застройщику штраф в размере 5% от цены договора долевого участия (п. 2.1 договора).

2.8. При расторжении настоящего договора участия в долевом строительстве действие договора счета эскроу прекращается. В случае прекращения действия договора счета эскроу, денежные средства с счета эскроу, на основании полученных уполномоченным банком сведений о погашении записи о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, подлежат возврату «Участнику долевого строительства» либо перечисляются на его залоговый счет, права по которому переданы в залог банку или иной кредитной организации, предоставившим денежные средства «Участнику долевого строительства» для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, если такое условие предусмотрено договором, заключенным между «Участником долевого строительства» и кредитным банком.

2.9. Цена Договора не включает в себя государственную пошлину и иные расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего договора и права собственности «Участника долевого строительства» на «Объект долевого строительства», расходы за услуги органов БТИ по технической инвентаризации «Объекта долевого строительства».

2.10. «Участник долевого строительства» уведомлен и согласен с тем, что строительство офисного здания «Застройщик» планирует осуществлять с привлечением кредитных средств (проектного финансирования), в результате чего земельный участок, на котором осуществляется строительство офисного здания, а также сам объект незавершенного строительства, будут переданы в залог уполномоченному банку.

3. Обязательства «Застройщика».

3.1. «Застройщик» обязуется ввести в эксплуатацию офисное здание в первом квартале 2028 года.

3.2. «Застройщик» по акту приема-передачи передает «Участнику долевого строительства» «Объект долевого строительства» в течение 12 / Двенадцати/ месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

3.3. «Застройщик» вправе ввести офисное здание в эксплуатацию и передать «Объект долевого строительства» «Участнику долевого строительства» в более ранний срок.

3.4. В случае, если строительство офисного здания не может быть завершено в предусмотренный настоящим договором срок, «Застройщик» не позднее чем за 2 (два) месяца до истечения указанного срока обязан направить «Участнику долевого строительства» соответствующую информацию и предложение об изменении условий договора. «Участник долевого строительства» обязан в десятидневный срок с момента получения предложения рассмотреть его и направить в адрес «Застройщика» письменный ответ (заказным письмом с описью вложения). В случае неполучения ответа на направленную информацию от «Участника долевого строительства» в установленный срок, «Застройщик» считает, что согласие на предложение со стороны «Участника долевого строительства» получено.

3.5. «Застройщик» возлагает на себя гарантийные обязательства сроком на 5 (пять) лет с даты ввода объекта в эксплуатацию, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав офисного здания. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав офисного здания, устанавливается сроком на три года, за исключением случаев, когда изготовителем установлен меньший гарантийный срок эксплуатации оборудования и исчисляется со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче «Объекта долевого строительства». В случае, если изготовителем установлен гарантийный срок

эксплуатации оборудования меньше, чем предусмотрено настоящим пунктом договора, «Застройщик» несет гарантийные обязательства в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем.

«Застройщик» не несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие их нормального износа, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта, произведенного самим «Участником долевого строительства» или привлеченными им третьими лицами.

3.6. «Застройщик» обязан в срок не более чем 12 / Двенадцать / месяцев с момента обращения «Участника долевого строительства» устранить выявленные недостатки (дефекты). Стороны договорились, что срок, установленный в настоящем пункте согласован в соответствии с требованиями ч.6 ст. 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

3.7. С момента ввода в эксплуатацию офисного здания обязанность охраны, оплаты за содержание (в том числе по расходам, связанным с его эксплуатацией и техническим обслуживанием общего имущества пропорционально своей доли), риск случайной гибели или повреждения, переходят к «Участнику долевого строительства».

3.8. Обязательства «Застройщика» считаются исполненными с момента подписания акта о передаче «Объектов долевого строительства».

4. Обязательства «Участника долевого строительства».

4.1. В случае досрочной сдачи офисного здания в эксплуатацию, «Участник долевого строительства» обязуется произвести полную оплату согласно условиям по настоящему договору за 10 (десять) рабочих дней до подписания акта о вводе в эксплуатацию, о чем «Застройщик» письменно уведомляет «Участника долевого строительства».

4.2. «Участник долевого строительства» в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего договора, обязуется предоставить представителю «Застройщика» заверенное нотариусом согласие супруги или супруга на заключение договора долевого строительства, а в случае расторжения брака предоставить заверенное нотариусом свидетельство о расторжении брака. Так же, «Участник долевого строительства» обязуется предоставить заверенную нотариусом доверенность на представителя «Застройщика», необходимую для регистрации настоящего договора и дополнительных соглашений в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

4.3. С момента ввода в эксплуатацию офисного здания, в котором расположен «Объект долевого строительства», «Участник долевого строительства» обязуется нести все расходы на содержание, текущий и капитальный ремонт «Объекта долевого строительства» и общего имущества офисного здания, расходы за коммунальные и эксплуатационные услуги, вывоз твердых бытовых отходов, уборке, охране и другие необходимые расходы, на основании действующих расценок, подписать с организацией, принявшей здание на баланс или во временное управление, соглашение о долевом участии в содержании и ремонте общедолевой собственности, техническом обслуживании здания и прилегающей территории. После сдачи офисного здания в эксплуатацию до момента оформления права собственности на «Объект долевого строительства», указанный в п. 1.1 настоящего договора, обязуется осуществлять предварительную (за календарный квартал) оплату расходов по техническому обслуживанию здания, эксплуатационные и коммунальные услуги, исходя из среднегородских расчетных ставок на расчетный счет организации, принявшей здание на баланс или во временное управление. Устранение «Застройщиком» замечаний, недостатков по заявлению «Участника долевого строительства» не

снимает с последнего обязанностей по оплате за использованные коммунальные услуги и расходы по эксплуатации общего имущества.

4.4. В случае, если ввод офисного здания в эксплуатацию производится в период отопительного сезона, «Участник долевого строительства» несет расходы на отопление «Объекта долевого строительства» и общего имущества офисного здания с момента завершения пусконаладочных работ и выдачи инспектирующим органом по надзору за тепловыми установками и сетями разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок по постоянной схеме.

4.5. «Участник долевого строительства» обязуется принять «Объект долевого строительства» в течение 7 (семи) дней после уведомления «Застройщиком» о вводе офисного здания в эксплуатацию. В случае неявки «Участника долевого строительства» для приема «Объекта долевого строительства» «Объект долевого строительства» считается переданными «Участнику долевого строительства», а «Застройщик» исполнившим свои обязательства по договору. При этом «Застройщиком» составляется односторонний акт передачи «Объекта долевого строительства».

5. Уступка прав требований Участником.

5.1. Стороны договорились, что уступка «Участником долевого строительства» прав требования к «Застройщику» по неустойке и иным штрафным санкциям не допускается.

5.2. Уступка «Участником долевого строительства» прав требований по настоящему договору допускается с момента государственной регистрации настоящего договора и до момента ввода офисного здания в эксплуатацию.

5.3. Уступка «Участником долевого строительства» прав требований по настоящему договору допускается только после уплаты им цены договора в полном объеме.

5.4. «Участник долевого строительства» обязан предоставить «Застройщику» оригиналы или нотариально заверенные копии подтверждающих уступку прав требования документов в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации соответствующего соглашения об уступке прав требований по настоящему договору.

6. Срок и порядок передачи

6.1. «Застройщик» уведомляет «Участника долевого строительства» о получении им разрешения на ввод в эксплуатацию офисного здания и готовности к передаче «Объекта долевого строительства» и дате такой передачи заказным письмом с описью вложения с уведомлением по адресу «Участника долевого строительства» (далее – «Уведомление») и/или СМС- уведомлением на номер телефона, указанный в разделе 12 настоящего договора. В случае, если оператором почтовой связи утеряно или утрачено письменное уведомление в адрес «Участника долевого строительства», либо «Участник долевого строительства» не уведомил «Застройщика» об изменении почтовых реквизитов, наличие номера почтового отправления на официальном сайте почтового оператора является доказательством надлежащего уведомления «Участника долевого строительства».

6.2. При изменении паспортных данных, адреса, телефона «Участника долевого строительства» последний обязуется в течение 2-х календарных дней с даты таких изменений известить об этом «Застройщика» в письменном виде заказным почтовым отправлением или телеграммой или на адрес электронной почты nsi-market@yandex.ru. Все негативные последствия неуведомления «Застройщика» об изменении паспортных данных, адреса, телефона несет «Участник долевого строительства».

6.3. Наличие несущественных недостатков «Объекта долевого строительства», не препятствующих его использованию, не является основанием для отказа «Участника долевого строительства» от подписания передаточного акта и не освобождает Стороны

от обязанности подписать передаточный акт. Под существенным нарушением требований к качеству «Объекта долевого строительства», понимается – непригодность «Объекта долевого строительства» в целом, либо в каких либо из его частей для использования по назначению, что определяется по критериям, установленным нормативными актами.

6.4. Не являются отступлениями от условий настоящего договора и (или) обязательных требований, недостатками и (или) нарушением требований к качеству (ухудшением качества) офисного здания и «Объекта долевого строительства» нижеследующее:

- изменение технических характеристик по результатам изменения проектной документации: материал окон и дверей, стен, межкомнатных перегородок, отделочные работы, освещение, сантехническое и иное оборудование, форма, вид и размер оконных и балконных проемов, корректировки проектной документации, получившие положительное заключение экспертизы и корректировки проектной документации, которые не требуют прохождения повторной экспертизы, не приводящие к ухудшению потребительских свойств;
- проектное (фактическое) изменение в пределах не более 5 (пяти) процентов общей площади, места расположения инженерных сетей, изменение элементов фасада и декора, элементов благоустройства прилегающей территории и т.д.;
- проектное (фактическое) изменение, предусматривающее возникновение (удаление): козырьков парадных, пандусов, перил лестниц, сетей электро-, тепло-, водоснабжения мест общего пользования и т.д.;

6.5. При уклонении «Участника долевого строительства» от принятия «Объекта долевого строительства» или при отказе «Участника долевого строительства» от принятия «Объекта долевого строительства» «Застройщик» по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного настоящим договором для передачи «Объекта долевого строительства» «Участнику долевого строительства» вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче «Объектов долевого строительства». При этом все риски случайной гибели или случайного повреждения «Объекта долевого строительства» несет «Участник долевого строительства». Указанные меры могут применяться только в случае, если «Застройщик» обладает сведениями о получении «Участником долевого строительства» уведомления (в том числе смс), либо оператором почтовой связи возвращено заказное письмо с уведомлением с сообщением об отказе «Участника долевого строительства» от его получения или в связи с отсутствием «Участника долевого строительства» по указанному им почтовому адресу.

6.6. При устранении несоответствий передаваемого «Объекта долевого строительства» «Участник долевого строительства» обязан принять «Объект долевого строительства» по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней после получения «Участником долевого строительства» извещения об их устранении.

Сообщение об устранении замечаний и готовности «Объекта долевого строительства» к передаче по акту приема-передачи может быть направлено «Участнику долевого строительства» в любое время по средствам телефонного звонка, смс либо заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, либо путем вручения указанного уведомления «Участнику долевого строительства» лично под расписку.

6.7. В случае нарушения предусмотренного настоящим договором срока передачи «Участнику долевого строительства» «Объекта долевого строительства» вследствие уклонения «Участника долевого строительства» от подписания передаточного акта, «Застройщик» освобождается от уплаты «Участнику долевого строительства» неустойки (пени).

6.8. В случае необоснованного уклонения «Участника долевого строительства» от принятия «Объекта долевого строительства» и подписания передаточного акта, сроком более 12-ти (двенадцати) месяцев Застройщик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, вернуть уплаченные Участником денежные

средства, указанные в п.2.1 настоящего договора, без уплаты неустойки (пени).

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Свидетельством надлежащего качества «Объекта долевого строительства» и соответствия его условиям настоящего договора, требованиям технических регламентов и проектной документации является разрешение на ввод в эксплуатацию офисного здания, полученное Застройщиком» в установленном законодательством РФ порядке.

7.2. Гарантии качества и соответствующие этому обязательства «Застройщика» не распространяются на любые работы, выполненные самим «Участником долевого строительства», управляющей организацией или по их заказу, а также на недостатки, возникшие из-за ненадлежащей эксплуатации вышеуказанными лицами «Объекта долевого строительства» и офисного здания в целом.

7.3. Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) офисного здания, Объекта долевого строительства», обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие его нормального износа и/или неправильной эксплуатации, нарушения «Участником долевого строительства» и/или управляющей организацией требований технических регламентов, градостроительных регламентов, в том числе прописанных в Инструкции по эксплуатации «Объекта долевого строительства», передаваемой «Участнику долевого строительства» при подписании передаточного акта а также иных обязательных требований к процессу его эксплуатации, либо вследствие ненадлежащего ремонта, проведенного самим «Участником долевого строительства» или привлеченными им третьими лицами. В частности, Застройщик не будет нести ответственность за недостатки инженерного оборудования, если будет установлено, что любой из «Участников долевого строительства», в течение гарантийного срока менял места прохождения стояков водоснабжения, канализационных стояков, трубопроводов и радиаторов отопления без согласования этого с уполномоченными органами и проектными организациями, заменял указанные стояки на другие, не предусмотренные проектом строительства офисного здания, производил любые изменения в системе электроснабжения помещения и/или в помещениях и оборудовании общего пользования, в т.ч. меняли место расположения электрощита.

8. Ответственность Сторон.

8.1. «Сторона», нарушившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой «Стороне» причиненные этим нарушением убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на момент возникновения претензий.

8.2. «Сторона», нарушившая свои обязательства по настоящему договору или в связи с ним, освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если они были вызваны причинами, за которые отвечает другая «Сторона» либо «Стороны».

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут «Участником долевого строительства» в судебном порядке, если:

- «Застройщик» прекратил или приостановил строительство офисного здания при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок «Объект долевого строительства» не будет передан «Участнику долевого строительства».

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. «Стороны» по настоящему договору освобождаются от ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств, если это вызвано наступлением форс-мажорных обстоятельств. Наступление форс-мажорных обстоятельств, приостанавливает исполнение сторонами обязательств по договору. К форс-мажорным обстоя-

тельствам относятся стихийные бедствия (наводнения, землетрясения и др.) и общественные события (военные действия, смена государственного строя), пандемия, существенные изменения в региональных и местных нормативах градостроительного проектирования.

9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. «Сторона», для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему договору, освобождается от уплаты неустойки.

9.3. «Сторона», для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему договору, обязана не позднее 10 (десяти) рабочих дней сообщить другой «Сторона» в письменной форме о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств. Действие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документом, выданным соответствующим государственным органом.

9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает «Сторону» права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.

10. Особые условия.

10.1. «Участник долевого строительства» не вправе производить изменения планировки «Объекта долевого строительства» и фасада офисного здания, замены конструкций и назначения помещений.

10.2. «Участник долевого строительства» данным договором дает свое согласие на передачу офисного здания эксплуатирующей организации для управления комплексом недвижимого имущества офисного здания, определяемой «Застройщиком».

10.3. В случае, если по окончании строительства по данным технической инвентаризации площадь «Объекта долевого строительства» будет иметь расхождения с площадью, указанной в пункте 1.1. настоящего договора, перерасчет цены договора не производится.

10.4. Оставшиеся в ходе создания офисного здания в распоряжении «Застройщика» неиспользованные денежные средства, считаются дополнительным вознаграждением «Застройщика» по данному договору.

10.5. «Участник долевого строительства» при заключении настоящего договора дает согласие на получение от Застройщика СМС - сообщений и подтверждает, что номер телефона, указанный в реквизитах настоящего договора, зарегистрирован на «Участника долевого строительства» и может использоваться для связи и СМС – сообщений.

Виды СМС- сообщений, направляемых Застройщиком:

- СМС- сообщения, направленные на сообщение о регистрации и об оплате по настоящему договору. Такие сообщения могут быть направлены как до даты очередного платежа в качестве напоминания об необходимости его оплаты, так и после очередного платежа, если он вовремя не был оплачен.
- СМС- сообщения информационного характера;
- СМС- сообщения рекламного характера, направляемые Застройщиком в целях информирования «Участника долевого строительства» о его новых условиях, акциях, мероприятиях и т.п.;

Могут встречаться и иные виды сообщений. Указанные СМС- сообщения могут направляться только в определенное время: с 8-00 до 22-00 в рабочие дни и с 9-00 до 20-00 в выходные и нерабочие праздничные дни по местному времени Застройщика.

10.6. «Участник долевого строительства» не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

10.7. Настоящий договор считается заключенным с момента государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

10.8. «Участник долевого строительства» настоящим выражает свое безусловное согласие на осуществление действий на усмотрение застройщика по преобразованию земельного участка с кадастровым номером 23:43:0139096:1607, включая межевание, раздел, объединение и перераспределение, по проведению в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0139096:1607 и вновь образованных земельных участков кадастровых работ, постановки на кадастровый учет вновь образованных земельных участков/земельного участка и регистрации права собственности, дополнительных соглашений к договору аренды, договоров аренды на вновь образованные земельные участки/земельный участок, а также согласие на замену предмета залога, образовавшегося в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 30.12.2014 № 214-ФЗ, в результате которой предметом залога будут являться вновь образованные земельные участки, отведенные под строительство.

11. Заключительные положения.

11.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться «Сторонами» путем переговоров. Если «Стороны» не могут прийти к соглашению в течение 2 (двух) месяцев с момента возникновения спора, каждая «Сторона» имеет право передать спор на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения «Застройщика».

11.2. Если «Сторона» в связи с исполнением своего обязательства по настоящему договору получила от другой «Стороны» информацию о новых решениях или технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна согласно статье 139 Гражданского кодекса РФ, «Сторона», получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам, без письменного согласия другой «Стороны».

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору признаются действительными, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями «Сторон» и зарегистрированы в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

11.4. С момента подписания настоящего договора все предшествующие переговоры, соглашения и переписка «Сторон», противоречащие условиям настоящего договора, утрачивают силу и не могут использоваться «Сторонами» в качестве доказательства в случае спора и для толкования текста Договора.

11.5. Настоящим участник долевого строительства подтверждает свое согласие (а также согласие представляемого мною лица) на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с целью заключения и исполнения настоящего договора, а также дает свое согласие на передачу застройщиком управляющей компании, принявшей здание для обслуживания после ввода объекта в эксплуатацию, следующей информации об участнике долевого строительства: ФИО, сведения об адресе регистрации, номер контактного телефона.

11.6. Настоящий Договор составлен на 10 листах в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

12. Реквизиты и подписи сторон

«Застройщик»:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "НСИ-Юг"

350004, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каляева, дом 1/4, помещение 18
ИНН 2308069908 КПП 230801001

ОГРН 1022301191571

р/с 407 02 810 526 020 014 171

БИК 046015207

ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ

к/с 301 01 810 500 000 000 207

Генеральный директор _____ Н.Г. Гульчевская

«Участник долевого строительства»:
