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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза"
ОГРН: 1087746295845
ИНН: 7710709394
КПП: 771001001
Место нахождения и адрес: Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЕТУНЬ АЛГ"
ОГРН: 1047796133330
ИНН: 7730504250
КПП: 772901001
Место нахождения и адрес: Москва, 119590, МЖД, Киевское, 5-й км, д. 5

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление о проведении государственной экспертизы от 05.07.2023 №  0001-9000003-031104-0013795/23,

Общество с ограниченной ответственностью "СЕТУНЬ АЛГ"
2. Договор от 10.07.2023 № И/159, заключен между Государственным автономным учреждением города Москвы

"Московская государственная экспертиза" и Обществом с ограниченной ответственностью "СЕТУНЬ АЛГ"
3. Дополнительное соглашение от 08.08.2023 №  1, заключенное между Государственным автономным

учреждением города Москвы "Московская государственная экспертиза" и Обществом с ограниченной
ответственностью "СЕТУНЬ АЛГ"

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Приказ о разработке проектной документации от 19.03.2021 № 136/21, ООО "СЕТУНЬ АЛГ"
2. Специальные технические условия технических на проектирование и строительство объекта: "Высотные

градостроительные комплексы ВГК-1 и ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными
гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу: ул. Братьев Фонченко, влд. 19". Этап 2. "Высотный
градостроительный комплекс ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом
для постоянного хранения автомобилей", согласованные письмом Москомэкспертизы от 11.07.2023 №  МКЭ-30-
979/23-1 от 11.07.2023 № б/н, ГАУ "НИАЦ"

3. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта: "Высотные
градостроительные комплексы ВГК-1 и ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными
гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу: ул. Братьев Фонченко, влд. 19". Этап 2. "Высотный
градостроительный комплекс ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом
для постоянного хранения автомобилей", согласованные письмом Москомэкспертизы от 27.07.2023 №  МКЭ-30-
1090/23-1, уведомлением УНПР Главного управления МЧС России по г.Москве от 21.06.2023 № 61046 от 27.07.2023
№ без номера, ООО "Ф-метрикс"

4. Выписка из реестра членов СРО (регистрационный номер члена СРО, ООО "Проектное бюро АПЕКС", в
реестре членов и дата его регистрации в реестре членов: № П-060-007725825428-0838 от 19.07.2022) от 30.06.2023 №
7725825428-20230630-1514, АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ"

5. Выписка Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Московский городской трест геолого-
геодезических и картографических работ" (ГБУ "Мосгоргеотрест") из реестра членов СРО от 17.01.2022 №  0179,
выданная Ассоциацией "Центризыскания".

6. Выписка Общества с ограниченной ответственностью "Группа проектной инженерии" (ООО
"ПРОИНЖГРУПП") из единого реестра о членах СРО от 04.08.2023 №  7717626274-20230804-1003, выданная
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

7. Выписка Общества с ограниченной ответственностью "Мераком" (ООО "Мераком") из единого реестра о
членах СРО от 07.08.2023 №  7721752264-20230807-1106, выданная Национальным объединением изыскателей и
проектировщиков.



8. Выписка Общества с ограниченной ответственностью "Группа проектной инженерии" (ООО
"ПРОИНЖГРУПП") из реестра членов СРО (регистрационный номер 1581 от 02.04.2010) от 18.06.2021 № 5297/2021,
выданная Ассоциацией "Инженерные изыскания в строительстве".

9. Результаты инженерных изысканий (16 документ(ов) - 19 файл(ов))
10. Проектная документация (58 документ(ов) - 67 файл(ов))

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: Высотные градостроительные комплексы ВГК-1 и
ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения
автомобилей по адресу: ул. Братьев Фонченко, влд. 19. Этап 2. "Высотный градостроительный комплекс ВГК-2 со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом для постоянного хранения автомобилей"

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Москва, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, километр МЖД Киевское 5-й,

земельный участок 5/6.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям: 19.7.1.5

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь застройки объекта квадратный метр 10 465,60
Строительный объем объекта кубический метр 478 080,00 в том числе: 318080,00

(надземная часть); 160000,00
(подземная часть)

Этажность объекта наземная этажей 1-20-28-39
Этажность объекта подземная этажей 4
Общая площадь объекта квадратный метр 70 022,19 (суммарная поэтажная

площадь в ГНС) в том числе: 63
594,48 (жилая часть); 6 427,71
(нежилая часть), в том числе:
890,10 (помещения торговли и

обслуживания); 238,21
(помещения общественного

питания); 464,65 (помещения
культуры и досуга); 1 112,95

(помещения дополнительного
образования); 1 897,36

(помещения общественного
назначения - ПОН); 84,29 (ОДС)

Общая площадь объекта квадратный метр 104 051,98 (общая площадь
здания), в том числе: 66 871,10

(надземная часть); 37 180,88
(подземная часть)

Площадь жилых помещений объекта, в том числе: общая площадь
квартир (с учетом балконов и лоджий), общая площадь квартир (без
учета балконов и лоджий)

квадратный метр 51 375,52 (общая площадь квартир
(с учетом летних помещений без
понижающего коэф.); 49 400,19

(общая площадь квартир (с учетом
летних помещений с понижающим
коэф.); 48 553,57 (Общая площадь
квартир без летних помещений)

Общая площадь объекта квадратный метр 4 381,54 (площадь помещений
общественного назначения

(коммерческие помещения) 3
681,49 (надземная часть (без ОДС,

без МОП); 700,05 (подземная
часть (без МОП)

Количество квартир штук 558, в том числе: 12
(двухкомнатные); 131



(двухкомнатные евро); 33
(трехкомнатные); 152

(трехкомнатные евро); 10
(четырехкомнатные); 140

(четырехкомнатные евро); 76
(пятикомнатные евро); 4
(шестикомнатные евро)

Количество машино-мест, подземных, внутри объекта машино-мест 724
Площадь парковочного пространства квадратный метр 12 253,88 (площадь машино-мест в

подземной автостоянке)
Количество единиц 381 (количество кладовых)
Общая площадь объекта квадратный метр 332,26 (площадь открытых

неотапливаемых участков здания
(террасы при коммерческих

помещениях с коэф.=1)
Общая площадь объекта квадратный метр 1 839,97 (площадь кладовых (в т.ч.

мест хранения в блоках кладовых)
в подземной автостоянке

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IIВ
Геологические условия: III
Ветровой район: I
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 5

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Территория застроенная, с сетью подземных коммуникаций и сооружений. Растительность представлена

деревьями. Рельеф представляет собой равнинную местность с минимальными углами наклона. Наличие опасных
природных и техноприродных процессов визуально не обнаружено.

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
В геоморфологическом отношении исследуемый участок располагается в пределах третьей надпойменной

террасы р.Москвы и поймы р.Сетунь. Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин изменяются от 130,50 до
141,08. На участке проектируемого строительства выделено 19 инженерно-геологических элементов. Сводный
геолого-литологический разрез на разведанную глубину 57,0 м с учетом архивных данных включает: - техногенные
отложения, представленные насыпными грунтами: песками средней крупности, средней плотности, средней степени
водонасыщения, суглинками тугопластичной консистенции, с прослоями песка, слежавшимися, со строительным
мусором, мощностью; суглинками тугопластичной консистенции, с прослоями песка, слежавшимися, общей
мощностью до 7,6 м; - аллювиальные отложения, представленные: суглинками тугопластичной консистенции, с
прослоями песка; песками средней крупности, средней плотности, средней степени водонасыщения, общей
мощностью до 7,2 м; - моренные отложения московского горизонта, представленные суглинками твердой
консистенции, с прослоями песка, мощностью до 6,8 м; - флювио-лимногляциальные отложения донско-московского
горизонта, представленные: суглинками мягкопластичной консистенции; песками средней крупности, средней
плотности, средней степени водонасыщения и насыщенными водой, с прослоями песка крупного; песками
пылеватыми, средней плотности и плотными, средней степени водонасыщения и насыщенными водой, с прослоями
супеси, общей мощностью до 12,0 м; - аллювиально-флювиогляциальные отложения донского горизонта,
представленные: суглинками мягко- и тугопластичной консистенции, с прослоями песка насыщенного водой; песками
средней крупности, средней плотности, насыщенными водой, с прослоями песка мелкого, общей мощностью до 10,2
м; - верхнеюрские отложения оксфордского яруса, представленные глинами твердой консистенции, мощностью до 6,0



м; - верхнекаменноугольные отложения касимовского яруса, дорогомиловского горизонта, перхуровской подсвиты,
представленные известняками малой и средней прочности, трещиноватыми, обводненными и щебнем известняка с
глинистым заполнителем, обводненным, общей мощностью до 3,8 м; - верхнекаменноугольные отложения
касимовского яруса, хамовнического горизонта, неверовской подсвиты, представленные глинами твердой
консистенции, мощностью до 7,3 м; - верхнекаменноугольные отложения касимовского яруса, хамовнического
горизонта, ратмировской подсвиты, представленные известняками малопрочными, трещиноватыми, обводненными,
мощностью до 6,8 м; - верхнекаменноугольные отложения касимовского яруса, кревякинского горизонта,
воскресенской подсвиты, представленные глинами твердой консистенции, мощностью до 10,0 м; - нерасчлененные
среднекаменноугольные отложения московского яруса, мячковского горизонта, верхнекаменноугольные отложения
касимовского яруса, кревякинского горизонта, суворовской подсвиты, представленные известняками малопрочными,
трещиноватыми, обводненными, мощностью до 11,6 м. Гидрогеологические условия в пределах площадки
проектируемого строительства охарактеризованы наличием четырех водоносных горизонтов. Первый от поверхности
водоносный горизонт вскрыт на глубинах 3,4-14,3 м (абс. отм. 124,40-127,75). Горизонт напорный, пьезометрический
уровень зафиксирован на глубинах 3,4-13,6 м (абс. отм. 126,80-127,75), величина напора достигает 2,7 м.
Коэффициент фильтрации по результатам опытно-фильтрационных работ рекомендовано принять 8,6 м/сут. Второй
от поверхности водоносный горизонт вскрыт на глубинах 14,4-31,5 м (абс. отм. 108,25-117,56). Горизонт напорный,
пьезометрический уровень зафиксирован на глубинах 8,5-19,0 м (абс. отм. 121,50-122,08), величина напора достигает
13,8 м. Третий от поверхности водоносный горизонт вскрыт на глубинах 30,5-39,9 м (абс. отм. 98,68-101,50).
Горизонт напорный, пьезометрический уровень зафиксирован на глубинах 18,0-28,4 м (абс. отм. 111,95-112,85),
величина напора достигает 13,8 м. Четвертый от поверхности водоносный горизонт вскрыт на глубинах 45,4-54,7 м
(абс. отм. 88,18-87,86). Горизонт напорный, пьезометрический уровень зафиксирован на глубинах 42,6-51,9 м (абс.
отм. 87,80-88,20), величина напора достигает 3,9 м. Воды водоносных горизонтов определены неагрессивными к
бетонам и железобетонным конструкциям, среднеагрессивными к металлическим конструкциям. Грунты по степени
агрессивности сульфатов к бетонным конструкциям определены - сильноагрессивными к W4, W6, W8,
среднеагрессивными к W10-W14 и слабоагрессивными к W16-W20 по портландцементу, слабоагрессивными к W4 по
шлакопорт-цементу, к остальным маркам - неагрессивными; по степени агрессивности хлоридов к арматуре
железобетонных конструкций – среднеагрессивными к W4, W6, W8, W10, слабоагрессивными для W12, W14, W16-
W20; обладают высокой коррозионной агрессивностью к углеродистой стали по наихудшему показателю.
Максимальная глубина сезонного промерзания составляет до 1,6 м. По степени морозной пучинистости грунты в
пределах зоны сезонного промерзания охарактеризованы от сильнопучинистых до непучинистых. Территория
изысканий, по глубине залегания первого от поверхности водоносного горизонта, отнесена к неподтопленной
(глубина залегания уровня подземных вод более 3,0 м). По характеру техногенного воздействия, учитывая
литологические особенности верхней части геологического разреза, неподтопленные участки оценены как
потенциально подтопляемые. Площадка изысканий определена подтопленной и неподтопленной по отношению к
проектируемым сооружениям. Указано, что в местах отсутствия скважин возможно изменение состава техногенных
грунтов, а также превышение максимально зафиксированной мощности техногенных отложений. Площадка
проектируемого строительства отнесена к потенциально опасной в карстово-суффозионном отношении (расчетный
диаметр карстового провала рекомендовано принять равным 4,66 м). Техногенные условия Территория застроена,
техногенно изменена, частично заасфальтирована, присутствуют сети инженерных коммуникаций.

2.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет 5,3 °С. Среднее годовое количество осадков

составляет 705 мм. Расчетный суточный максимум осадков 1 % вероятности превышения составляет 107 мм.
Влажность воздуха – 77 %. Участок изысканий располагается на левом берегу реки Сетуни. Большая часть участка
изысканий подвержено антропогенному влиянию в виде измененного рельефа. Река Сетунь находится в 23,0 метрах к
востоку от участка изысканий где расположен расчетный створ. Берега реки Сетуни в нескольких местах укреплены
габионами для избежания плановых деформаций. Ширина реки варьируется от 7,0 до 9,0 метров. Глубины достигают
значений в 1,2 метра. Дно песчано-каменистое. Долина реки корытообразная шириной 230,0 метров (по верхним
бровкам). В пределах поперечного профиля выделяется выраженное русло реки, фрагментарно низкая пойма и склон
долины. Сама река Сетунь на участке изысканий протекает по левому борту долины и имеет пологую правую пойму
шириной в 160,0 метров. Дно долины в ширину 180,0 метров. Правый склон долины относительно пологий и
возвышаются на 3,0 – 4,0 метра, левый склон долины возвышается на 7,0 метров. Береговой уступ относительно
пологий и имеет высоту от 0,2 до 0,5 метра. Берег задернован. Плановые деформации реки Сетунь, около участка
изысканий, не проявляются из-за противоэрозионных сооружений на изгибах русла реки. Следов активной эрозии не
обнаружено. Площадь водосбора реки Сетуни в расчетном створе составляет 182 кв. км. Рассчитанные максимальные
расходы воды заданной обеспеченностью составили (куб. м/с): при 1% – 84,7, при 10% – 53,5. Максимальные уровни
воды заданной обеспеченностью составили (м): 1% – 126,68, при 10% – 126,09. Максимальные уровни воды 1%
обеспеченности реки Сетуни не оказывает гидрологического влияния на участок изысканий, так как участок
изысканий располагается на отметках 131,00 и выше.

2.4.4. Инженерно-экологические изыскания:
Участок изысканий располагается в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе. По результатам

исследований с учетом архивных данных почвы и грунты до глубины 19,5 м относятся: - по уровню химического
загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком – к "допустимой" категории загрязнения; - по уровню загрязнения
бенз(а)пиреном – к "чистой", "допустимой", "опасной" и "чрезвычайно опасной" категориям загрязнения; - по уровню
загрязнения нефтепродуктами – к "допустимому", "низкому" и "высокому" уровням загрязнения; - по степени



эпидемической опасности – к "чистой", "допустимой" и "умеренно опасной" категориям. По результатам
радиационно-экологических исследований мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения не превышает
нормативного предела, в исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не выявлено, значения
плотности потока радона с поверхности грунта на участке застройки не превышают нормативного предела.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Генеральный проектировщик:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Проектное бюро АПЕКС"
ОГРН: 1147746393453
ИНН: 7725825428
КПП: 772501001
Место нахождения и адрес: Москва, 115114, Дербеневская набережная, д.7, стр.9

Субподрядные проектные организации:
Наименование: Акционерное общество "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона"
ОГРН: 1127747141510
ИНН: 7721775381
КПП: 772101001
Место нахождения и адрес: Москва, 109428, 2-я Институтская улица, дом 6 строение 64, эт/пом 2/13

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МЕРАКОМ"
ОГРН: 1127746164150
ИНН: 7721752264
КПП: 772201001
Место нахождения и адрес: Москва, 109316, Волгоградский проспект, д. 47

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кипарис МСК"
ОГРН: 1127746771624
ИНН: 7703776209
КПП: 771401001
Место нахождения и адрес: Москва, 125284, Хорошёвское шоссе, дом 32а, этаж 2 помещение хIII, комн.31-41

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Проэнерго"
ОГРН: 1185029013630
ИНН: 5047212553
КПП: 504701001
Место нахождения и адрес: Московская область, 141707, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д.7, кор.9, оф.2

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инсоляция и КЕО"
ОГРН: 1217700221078
ИНН: 7743360912
КПП: 774301001
Место нахождения и адрес: Москва, 125212, муниципальный округ Головинский вн.тер.г., Кронштадтский б-р, д. 6,
к. 2, помещ. 131

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДИС ЛАБ"
ОГРН: 1117746704570
ИНН: 7726682300
КПП: 773101001
Место нахождения и адрес: Москва, 121205, тер Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 5

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ф-Метрикс"
ОГРН: 1177746337460
ИНН: 7734402034
КПП: 771401001
Место нахождения и адрес: Москва, 125167, ул. 4-я 8 Марта, д. 6а, пом X, ком 5

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации типовой проектной
документации

Использование типовой проектной документации при подготовке проектной документации не предусмотрено.



2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на разработку проектной документации по объекту: "Высотные градостроительные комплексы ВГК-1 и
ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения
автомобилей по адресу: ул. Братьев Фонченко, влд. 19". Этап 2. "Высотный градостроительный комплекс ВГК-2 со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом для постоянного хранения автомобилей"
от 25.07.2022 № б/н, утвержденное ООО "Сетунь АЛГ"

2. Задание на разработку раздела проектной документации "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" по
объекту: "Высотные градостроительные комплексы ВГК-1 и ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу: ул. Братьев Фонченко, влд.
19". Этап 2. "Высотный градостроительный комплекс ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
и подземным гаражом для постоянного хранения автомобилей" от 25.07.2022 №  без номера, утвержденное ООО
"Сетунь АЛГ"

3. Задание на разработку проектной документации наружных инженерных сетей по объекту: "Высотные
градостроительные комплексы ВГК-1 и ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными
гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу: ул. Братьев Фонченко, влд. 19". Этап 2. "Высотный
градостроительный комплекс ВГК-1 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом
для постоянного хранения автомобилей" от 25.07.2022 № без/номера, утвержденное ООО "Сетунь АЛГ"

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 09.06.2023 №  РФ-77-4-53-3-25-2023-3419, подготовлен

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям от 19.01.2021 № 102219-01-ТУ,
АО "ОЭК".

2. Технические условия присоединения к централизованной системе водоснабжения от 19.04.2023 № 15971 ДП-В,
АО "Мосводоканал".

3. Технические условия присоединения к централизованной системе водоотведения (в редакции дополнительного
соглашения №1) от 02.08.2023 № 15972 ДП-К, АО "Мосводоканал".

4. Технические условия на подключение к централизованной системе водоотведения от 01.08.2023 № 08/ВГК2-23,
ООО "СЕТУНЬ АЛГ".

5. Технические условия присоединения к системе водоотведения поверхностных стоков от 01.08.2023 № 07/ВГК2
-23, ООО "СЕТУНЬ АЛГ".

6. Условия подключения от 27.05.2021 № Т-УП1-01-210413/04, ООО "ЦТП МОЭК".
7. Технические условия от 17.05.2023 № 65235, ГБУ "Система 112".
8. Технические условия от 28.07.2023 № 4-ОС, ООО "Телеком Центр".
9. Технические условия от 15.06.2021 № 018, ООО "С-Телеком".
10. Технические требования от 08.07.2022 № 018, Департамент ГОЧСиПБ г. Москвы.

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
77:07:0006003:5089

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЕТУНЬ АЛГ"
ОГРН: 1047796133330
ИНН: 7730504250
КПП: 772901001
Место нахождения и адрес: Москва, 119590, МЖД, Киевское, 5-й км, д. 5

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий



3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

27.10.2020 Наименование: Государственное бюджетное учреждение города
Москвы "Московский городской трест геолого-геодезических и
картографических работ"
ОГРН: 1177746118230
ИНН: 7714972558
КПП: 771401001
Место нахождения и адрес: Москва, 125040, Ленинградский просп.,
д.11

Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий

21.01.2022 Наименование: Государственное бюджетное учреждение города
Москвы "Московский городской трест геолого-геодезических и
картографических работ"
ОГРН: 1177746118230
ИНН: 7714972558
КПП: 771401001
Место нахождения и адрес: Москва, 125040, Ленинградский просп.,
д.11

Инженерно-геологические изыскания
Научно-технический отчет. Прогноз изменения
гидрогеологических условий

23.08.2023 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Мераком"
ОГРН: 1127746164150
ИНН: 7721752264
КПП: 772201001
Место нахождения и адрес: Москва, 109316, Волгоградский п-т., 47

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

24.08.2023 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОИНЖГРУПП"
ОГРН: 1087746994345
ИНН: 7717626274
КПП: 771701001
Место нахождения и адрес: Москва, 129085, улица Годовикова, д.9,
стр.1

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

24.08.2023 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОИНЖГРУПП"
ОГРН: 1087746994345
ИНН: 7717626274
КПП: 771701001
Место нахождения и адрес: Москва, 129085, улица Годовикова, д.9,
стр.1

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

24.08.2023 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОИНЖГРУПП"
ОГРН: 1087746994345
ИНН: 7717626274
КПП: 771701001
Место нахождения и адрес: Москва, 129085, улица Годовикова, д.9,
стр.1

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

24.08.2023 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОИНЖГРУПП"
ОГРН: 1087746994345
ИНН: 7717626274
КПП: 771701001
Место нахождения и адрес: Москва, 129085, улица Годовикова, д.9,
стр.1

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

24.08.2023 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОИНЖГРУПП"
ОГРН: 1087746994345
ИНН: 7717626274
КПП: 771701001
Место нахождения и адрес: Москва, 129085, улица Годовикова, д.9,
стр.1

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

24.08.2023 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОИНЖГРУПП"
ОГРН: 1087746994345
ИНН: 7717626274
КПП: 771701001
Место нахождения и адрес: Москва, 129085, улица Годовикова, д.9,
стр.1

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

24.08.2023 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОИНЖГРУПП"
ОГРН: 1087746994345



ИНН: 7717626274
КПП: 771701001
Место нахождения и адрес: Москва, 129085, улица Годовикова, д.9,
стр.1

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

24.08.2023 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОИНЖГРУПП"
ОГРН: 1087746994345
ИНН: 7717626274
КПП: 771701001
Место нахождения и адрес: Москва, 129085, улица Годовикова, д.9,
стр.1

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

24.08.2023 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОИНЖГРУПП"
ОГРН: 1087746994345
ИНН: 7717626274
КПП: 771701001
Место нахождения и адрес: Москва, 129085, улица Годовикова, д.9,
стр.1

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

24.08.2023 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОИНЖГРУПП"
ОГРН: 1087746994345
ИНН: 7717626274
КПП: 771701001
Место нахождения и адрес: Москва, 129085, улица Годовикова, д.9,
стр.1

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

24.08.2023 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОИНЖГРУПП"
ОГРН: 1087746994345
ИНН: 7717626274
КПП: 771701001
Место нахождения и адрес: Москва, 129085, улица Годовикова, д.9,
стр.1

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий

13.07.2021 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОИНЖГРУПП"
ОГРН: 1087746994345
ИНН: 7717626274
КПП: 771701001
Место нахождения и адрес: Москва, 129085, улица Годовикова, д.9,
стр.1

Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий для подготовки
проектной документации

30.06.2023 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОИНЖГРУПП"
ОГРН: 1087746994345
ИНН: 7717626274
КПП: 771701001
Место нахождения и адрес: Москва, 129085, улица Годовикова, д.9,
стр.1

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий
Местоположение: Москва, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Раменки, километр МЖД

Киевское 5-й, земельный участок 5/6

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий

Застройщик:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЕТУНЬ АЛГ"
ОГРН: 1047796133330
ИНН: 7730504250
КПП: 772901001
Место нахождения и адрес: Москва, 119590, МЖД, Киевское, 5-й км, д. 5

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Задание на инженерно-геодезические изыскания М 1:500 (приложение к договору № 3/4231-20) от 08.09.2020
№ б/н, ООО "Самолет Две Столицы".

2. Задание на инженерно-геодезические изыскания М 1:500 (приложение к договору № 3/5957-21) от 12.11.2021
№ б/н, ООО "Самолет Две Столицы".



3. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий (приложение к договору №  210-
1/03-21) от 22.03.2021 № б/н, ООО "Сетунь АЛГ".

4. Техническое задание на производство дополнительных инженерно-геологических изысканий (приложение к
дополнительному соглашению № 2 к договору № 210-1/03-21) от 22.03.2023 № б/н, ООО "Сетунь АЛГ".

5. Задание (приложение к договору № 19-К-27-90) от 30.05.2022 № б/н, ООО "Сетунь АЛГ".
6. Техническое задание на проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий (Приложение № 3 к

Договору № 210-1/03-21) от 22.03.2021 № б/н, ООО "Сетунь АЛГ".
7. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 22.03.2021 № б/н, ООО "Сетунь

АЛГ".

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа инженерно-геодезических изысканий (согласованная ООО "Самолет Две Столицы", договор №

3/4231-20) от 08.09.2020 № б/н, ГБУ "Мосгоргеотрест".
2. Программа инженерно-геодезических изысканий (согласованная ООО "Самолет Две Столицы", договор №

3/5957-21) от 12.11.2021 № б/н, ГБУ "Мосгоргеотрест".
3. Программа выполнения инженерно-геологических изысканий (согласованная ООО "Сетунь АЛГ") от

22.03.2022 № б/н, ООО "ПРОИНЖГРУПП".
4. Программа на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий (согласованная ООО "Сетунь

АЛГ") от 22.03.2021 № б/н, ООО "ПРОИНЖГРУПП".
5. Программа проведения инженерно-экологических изыскательских работ (согласованная ООО "Сетунь АЛГ")

от 22.03.2021 № б/н, ООО "ПРОИНЖГРУПП".

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
1 V3_3_4231-20-ИГДИ.pdf.sig sig 0390B46D 3/4231-20-ИГДИ от 27.10.2020

Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиямV3_3_4231-20-ПР.pdf.sig sig A122059E

2 V3_3_5957-21-ИГДИ.pdf.sig sig 57F4CD80 3/5957-21-ИГДИ от 21.01.2022
Технический отчет по результатам инженерно-
геодезических изысканий

V3_3_5957-21-ПР.pdf.sig sig 399E3CBB
V3_Решение по государственной
услуге_РИ1_352-22_Инженерно-
геодезические изыскания.pdf.sig

sig 229E70CB

Инженерно-геологические изыскания
1 V3_1_15-00_01-09 ИГИ Книга 1.pdf.sig sig 0FDD233A 02-060-21-ИГИ2.1 от 24.08.2023

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

2 V3_1_15-00_02-06 ИГИ Книга 2.pdf.sig sig CB5A07CF 02-060-21-ИГИ2.2 от 24.08.2023
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

3 V3_1_15-00_03-06 ИГИ Книга 3.pdf.sig sig F4F1F1DB 02-060-21-ИГИ2.3 от 24.08.2023
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

4 V3_1_15-00_04-06 ИГИ Книга 4.pdf.sig sig 9B76A893 02-060-21-ИГИ2.4 от 24.08.2023
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

5 V3_1_15-00_05-06 ИГИ Книга 5.pdf.sig sig EEAA2A11 02-060-21-ИГИ2.5 от 24.08.2023
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

6 V3_1_15-00_06-06 ИГИ Книга 6.pdf.sig sig D6FB166B 02-060-21-ИГИ2.6 от 24.08.2023
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий



7 V3_1_15-00_07-06 ИГИ Книга 7.pdf.sig sig 297B02D7 02-060-21-ИГИ2.7 от 24.08.2023
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

8 V3_1_15-00_08-08 ИГИ Книга 8.pdf.sig sig 5A64D6DE 02-060-21-ИГИ2.8 от 24.08.2023
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

9 V3_1_15-00_09-04 ИГИ Книга 9.pdf.sig sig E8ADA24F 02-060-21-ИГИ2.9 от 24.08.2023
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

10 V3_1_15-00_10-04 ИГИ Книга 10.pdf.sig sig 69DF7478 02-060-21-ИГИ2.10 от 24.08.2023
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

11 V3_1_15-00_11-04 ИГИ Книга 11.pdf.sig sig 7C1D924F 02-060-21-ИГИ2.11 от 24.08.2023
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

12 V3_ГГП-04 Прогноз изменения
гидрогеолог условий ВГК-2.pdf.sig

sig 4078D3C1 1125.2-ГГП от 23.08.2023
Научно-технический отчет. Прогноз изменения
гидрогеологических условий

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
1 V3_01_00-18_01-06 - ИГМИ.pdf.sig sig 19AE8A57 06-010-21/2-ИГМИ от 13.07.2021

Технический отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий

Инженерно-экологические изыскания
1 V3_1_17-00_01-05 Инженерно-

экологические изыскания.pdf.sig
sig 5CB3269C 01-087-21/2-ИЭИ от 30.06.2023

Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий для подготовки проектной
документации

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Выполнены сбор и анализ существующих картографических материалов и инженерных изысканий прошлых лет.

Исходная геодезическая основа района работ представлена пунктами полигонометрии и базовыми станциями
системы навигационно-геодезического обеспечения. Планово-высотное съемочное обоснование создано в виде
линейно-угловой сети с опорой на пункты ОГС, одновременно с производством топографической съемки.
Координаты и высоты точек съемочного обоснования и пикетов определены по результатам измерений углов и
расстояний. Уравнивание и оценка точности съемочного обоснования выполнены с помощью программного
обеспечения методом наименьших квадратов в параметрической форме без вычисления невязок. Точки съемочного
обоснования на время проведения работ закреплены временными знаками. Топографическая съемка в масштабе 1:500
выполнена тахеометрическим способом и спутниковыми измерениями в режиме "Кинематика в реальном времени".
По результатам топографической съемки составлены инженерно-топографические планы в масштабе 1:500 с высотой
сечения рельефа 0,5 м с линиями градостроительного регулирования (ЛГР). ЛГР нанесены путем копирования
электронного плана, актуализированного по разбивочным чертежам-актам. Выполнены съемка и обследование
планово-высотного положения подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность нанесенных на
топографический план подземных коммуникаций подтверждены данными Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы. Система координат и высот - Московская. Выполнена топографическая съемка в
масштабе 1:500 – 21,93 га (в том числе с обновлением топографического плана 1,73 га).

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
В ходе инженерно-геологических изысканий были выполнены: - сбор и анализ материалов изысканий прошлых

лет; - разведочное бурение 63 скважин глубинами 37,0-57,0 м, всего 3042,0 п. м; - статическое зондирование в 24
точках; - испытания грунтов статической нагрузкой на штамп – 20 испытаний; - 36 испытаний грунтов радиальным
прессиометром; - опытно-фильтрационные работы –1 кустовая откачка; - геофизические работы; - отбор образцов
грунтов и воды для лабораторных исследований физико-механических и коррозионных свойств; - прогноз изменения
гидрогеологических условий; - лабораторные исследования.

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Оценка гидрометеорологических условий выполнена по материалам опубликованных фондовых данных

Росгидромета и обобщенных климатических данных. Для характеристики климатических условий района изысканий
использованы данные многолетних наблюдений на метеостанции "ВДНХ". В составе полевых гидрологических работ
выполнено: - рекогносцировочное обследование территорий изысканий; - рекогносцировочное обследование
бассейна реки; - промеры глубин; - разбивка морфометрического створа; - определение мгновенного уклона реки; -
фотоработы. На камеральном этапе составлены таблица и схема гидрометеорологической изученности, физико-
географическое и климатическое описания района изысканий, программа и технический отчет, рассчитаны
максимальные расходы и уровни воды в расчетных створах, построены графики зависимостей расходов воды от



уровней. Составлены морфометрические профиля, проанализированы русловые деформации. В пределах расчетных
водосборов определены: залесенность, озерность, заболоченность, густота сети.

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания:
В ходе изысканий выполнены следующие виды и объемы работ: - сбор, обобщение и анализ опубликованных и

фондовых материалов изысканий и исследований прошлых лет; - радиационное обследование участка (оценка гамма-
фона территории, проведение измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в 15 контрольных точках,
отбор проб почв и грунтов для лабораторного гамма-спектрометрического исследования – 1 проба с поверхности и 32
пробы из скважин, определение плотности потока радона из грунта в 32 контрольных точках); - отбор проб почв и
грунтов на санитарно-химическое загрязнение на содержание тяжелых металлов и мышьяка, а также бенз(а)пирена,
нефтепродуктов – 1 поверхностная проба, отобранная в слое 0,0-0,2 м, и 32 пробы из скважин в слоях 0,2-19,5 м; -
отбор проб на определение острой токсичности (биотестирование) – 9 проб; - опробование почв на
микробиологическое и паразитологическое загрязнение – 1 проба.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в результаты инженерных изысканий не
осуществлялось.

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 V3_1_01-00_01-07 Состав проектной

документации.pdf.sig
sig FA5970C8 Раздел 1 "Пояснительная записка"

V3_1_01-00_02-05 Пояснительная
записка.pdf.sig

sig A09B8537

V3_1_01-00_51-11 Исходно-
разрешительная документация
ВГК-2.pdf.sig

sig 85D4D9FB

V3_1_01-00_52-05 Исходно-
разрешительная документация.pdf.sig

sig F286B7A6

Схема планировочной организации земельного участка
1 V3_1_02-00_01-11 Схема планировочной

организации земельного участка.pdf.sig
sig 6C947936 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного

участка.

Архитектурные решения
1 V3_1_03-00_03-07 Фасады.pdf.sig sig 91DB2B84 Раздел 3 "Архитектурные решения"

V3_1_03-00_21-11 Подземная часть.
Стилобат. Графические материалы.
Планы. Разрезы.pdf.sig

sig 1CA3C192

V3_1_03-00_22-11 Корпус 4. Графические
материалы. Планы. Разрезы.pdf.sig

sig 9AE40B0A

V2_1_03-00_01-14 Пояснительная
записка.pdf.sig

sig 879BB05A

V3_1_03-00_23-13 Корпус 5. Графические
материалы. Планы. Разрезы.pdf.sig

sig 0E10D43F

V3_1_03-00_24-12 Корпус 6. Графические
материалы. Планы. Разрезы.pdf.sig

sig 598E6830

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 V3_1_04-00_1-08 Пояснительная

записка.pdf.sig
sig 7DD0F316 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные

решения. Часть 1. Пояснительная записка.
2 V3_1_04-00_21-03 Ограждение

котлована.pdf.sig
sig 2144E014 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные

решения. Часть 2. Графические материалы. Книга 1.
Ограждение котлована.

3 V3_1_04-00_22-04 Подземная
часть.pdf.sig

sig 465A1A42 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Часть 2. Графические материалы. Книга 2.
Подземная часть.

4 V3_1_04-00_23-03 Корпус 4. Надземная
часть.pdf.sig

sig 6299ED12 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Часть 2. Графические материалы. Книга 3.
Корпус 4. Надземная часть.

5 V3_1_04-00_24-03 Корпус 5. Надземная
часть.pdf.sig

sig 874527EA Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Часть 2. Графические материалы. Книга 4.



Корпус 5. Надземная часть.
6 V3_1_04-00_25-03 Корпус 6. Надземная

часть.pdf.sig
sig 64E387E3 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные

решения. Часть 2. Графические материалы. Книга 5.
Корпус 6. Надземная часть.

7 V3_1_04-00_31-06 Объемно-
планировочные решения. Подземная
часть. Стилобат.pdf.sig

sig D79BD51C Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Часть 3. Книга 1. Объемно-планировочные
решения. Подземная часть. Стилобат.

8 V3_1_04-00_32-06 Объемно-
планировочные решения. Корпус 4.pdf.sig

sig A18C472C Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Часть 3. Книга 2. Объемно-планировочные
решения. Корпус 4.

9 V3_1_04-00_33-07 Объемно-
планировочные решения. Корпус 5.pdf.sig

sig ED347416 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Часть 3. Книга 3. Объемно-планировочные
решения. Корпус 5.

10 V3_1_04-00_34-07 Объемно-
планировочные решения. Корпус 6.pdf.sig

sig 0C8023BD Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения. Часть 3. Книга 4. Объемно-планировочные
решения. Корпус 6.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 V3_1_05-01_111-10 Силовое

электрооборудование и внутреннее
электроосвещение. Корпус 4.pdf.sig

sig 192AB409 Часть 1. Книга 1. Силовое электрооборудование и
внутреннее электроосвещение. Корпус 4. Том 5.1.1.1
(шифр 1125.2-ИОС1.1.1)

2 V3_1_05-01_112-10 Силовое
электрооборудование и внутреннее
электроосвещение. Корпус 5.pdf.sig

sig 51526535 Часть 1. Книга 1. Силовое электрооборудование и
внутреннее электроосвещение. Корпус 5. Том 5.1.1.2
(шифр 1125.2-ИОС1.1.2)

3 V3_1_05-01_113-10 Силовое
электрооборудование и внутреннее
электроосвещение. Корпус 6.pdf.sig

sig 655CAB35 Часть 1. Книга 1. Силовое электрооборудование и
внутреннее электроосвещение. Корпус 6. Том 5.1.1.3
(шифр 1125.2-ИОС1.1.3)

4 V3_1_05-01_114-11 Силовое
электрооборудование и внутреннее
электроосвещение. Автостоянка.pdf.sig

sig FFBFDCFB Часть 1. Книга 4. Силовое электрооборудование и
внутреннее электроосвещение. Подземная автостоянка.
Том 5.1.1.4 (шифр 1125.2-ИОС1.1.4)

5 V3_01-05-01-121-05 Трансформаторная
подстанция ТП-4_08.08.pdf.sig

sig C87D78EA Часть 2 Книга 1. Внутриплощадочные сети
электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-4.
Том 5.1.2.1 (шифр 1125.2-ИОС1.2.1)

6 V3_01-05-01-122-03 Внутриплощадочные
сети электроснабжения КЛ-20кВ
ВГК-2.pdf.sig

sig A7B6FE90 Часть 2. Книга 2. Внутриплощадочные сети
электроснабжения. Наружные сети электроснабжения 20
кВ.Том 5.1.2.2 (шифр 1125.2-ИОС1.2.2)

7 V3_01-05-01-123-02 Наружное освещение
ВГК-2 (2).pdf.sig

sig 01D0C5B3 Часть 2. Книга 3. Внутриплощадочные сети
электроснабжения. Наружное освещение.Том 5.1.2.3
(шифр 1125.2-ИОС1.2.3)

Система водоснабжения
1 V3_1_05-02_211-09 Внутренние системы

водоснабжения.pdf.sig
sig E2A711D3 Том 5.2.1.1 Внутренние системы водоснабжения.

2 V3_1_05-02_212-09 Автоматическая
установка водяного пожаротушения.
Внутренний противопожарный
водопровод.pdf.sig

sig 8C3C6566 Том 5.2.1.2 Автоматическая установка водяного
пожаротушения.Внутренний противопожарный
водопровод

3 V3_1_05-02_22-06 Внутриплощадочные
сети водоснабжения ВГК-2.pdf.sig

sig B258BE8A Том 5.2.2 Внутриплощадочные сети хозяйственно-
питьевогои противопожарного водоснабжения

Система водоотведения
1 V3_1_05-03_31-09 Внутренние системы

водоотведения.pdf.sig
sig 2F0E5E13 Том 5.3.1 Внутренние системы водоотведения

2 V3_1-05-03-33-06 Наружные сети хоз.-
быт. канализации ВГК-2.pdf.sig

sig 417786B5 Том 5.3.3 Внутриплощадочные сети водоотведения.
Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации

3 V3_1-05-03-34-06 Наружные сети
дождевой канализации ВГК-2.pdf.sig

sig DF7E8EC8 Том 5.3.4 Внутриплощадочные сети водоотведения.
Наружные сети дождевой канализации

4 V3_01_05-03_32-02 Дренаж.pdf.sig sig 0E2C8E75 Том 5.3.2 Система водоотведения. Дренаж

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 V3_1_05-04_411-11 Отопление,

вентиляция и кондиционирование
воздуха. Пояснительная записка.pdf.sig

sig 9CED76EB Том 5.4.1.1. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. Пояснительная записка

2 V3_1_05-04_412-11 Отопление,
вентиляция и кондиционирование
воздуха. Графические материалы.pdf.sig

sig 4ED44161 Том 5.4.1.2. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. Графические материалы

3 V3_01-05-04-43-03 Внутриплощадочные
тепловые сети ВГК-2.pdf.sig

sig F5276488 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 3. Внутриплощадочные
тепловые сети. Том 5.4.3

4 V3_1_05-04_42-07 Индивидуальный
тепловой пункт.pdf.sig

sig 3DBC5E93 Том 5.4.2 "Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 2.
Индивидуальный тепловой пункт"

Сети связи



1 V3_1_05-05_511-06 Интернет,
телефонизация, телевидение,
радиовещание, объектовая система
оповещения.pdf.sig

sig DB12A853 Том 5.5.1.1. "Часть 1. Книга 1. Интернет, телефонизация,
телевидение, радиовещание, объектовая система
оповещения"

2 V3_1_05-05_512-07 Видеонаблюдение,
система охраны входов, система контроля
и управления доступом.pdf.sig

sig 755113DD Том 5.5.1.2. "Часть 1. Книга 2. Видеонаблюдение,
система охраны входов, система контроля и управления
доступом"

3 V3_1_05-05_52-13 Система пожарной
сигнализации. Автоматизированная
система управления противопожарной
защиты. СОУЭ.pdf.sig

sig 08CBF721 Том 5.5.2. "Часть 2. Система пожарной сигнализации.
Автоматизированная система управления
противопожарной защиты. Система и оповещения о
пожаре и управления эвакуацией"

4 V3_01-05-05-55-04 Внутриплощадочные
сети связи ВГК-2.pdf.sig

sig 11FC8D72 Том 5.5.5. "Часть 5. Внутриплощадочные сети связи"

5 V2_1_05-05_53-05 Автоматизированные
системы коммерческого учета
потребления энергоресурсов.pdf.sig

sig 26E63F4A Том 5.5.3 Автоматизированные системы коммерческого
учета потребления энергоресурсов

6 V2_1_05-05_54-07 Автоматизированная
система управления и диспетчеризации
инженерного оборудования..pdf.sig

sig 528D2737 Раздел 5. Подраздел 5 Часть 4 "Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.
Сети связи. Автоматизированная система управления и
диспетчеризации инженерного оборудования. Системы
локальной автоматизации"

7 V3_1_05-05_56-03 Автоматические
установки порошкового
пожаротушения.pdf.sig

sig 54138EB9 Часть 6. Автоматические установки порошкового
пожаротушения

Технологические решения
1 V3_1_05-07_71-03 Подземная

автостоянка. Мусороудаление.pdf.sig
sig 6FC43AA8 Том 5.7.1. Подземная автостоянка. Мусороудаление.

2 V3_1_05-07_72-06 Встроенные
помещения общественного
назначения.pdf.sig

sig 13A78254 Том 5.7.2. Встроенные помещения общественного
назначения.

3 V3_1_05-07_74-03 Технологические
решения. Вертикальный транспорт.pdf.sig

sig 5B4BC72E Вертикальный транспорт

4 V3_1_05-07_73-02 Мероприятия по
противодействию террористическим
актам.pdf.sig

sig E7A83891 Том 5.7.3 Мероприятия по противодействию
террористическим актам

Проект организации строительства
1 V3_1_06-00_01-12 Проект организации

строительства.pdf.sig
sig 43895E42 Проект организации строительства

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
1 V3_1_07-00_01-03 Проект организации

работ по сносу и демонтажу.pdf.sig
sig 92EF6531 Проект организации работ по сносу или демонтажу

объектов капитального строительства

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 V3_1_08-00_02-03 Расчет инсоляции и

естественного освещения.pdf.sig
sig 71F5DBBE Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды.

Часть 2. Расчет инсоляции и естественного освещения.
2 V3_1_08-00_03-05 Дендрология.pdf.sig sig A74F00EE Раздел 8. Подраздел 3. Мероприятия по охране

растительного мира. Дендрологическая часть
3 V3_1_08-00_01-06 Мероприятия по

охране окружающей среды.pdf.sig
sig E33C8292 Раздел 8. Часть 1. Мероприятия по охране окружающей

среды.
4 V3_1_08-00_04-03 ООС4 Технолог

регламент обращения с отходами строит и
сноса.pdf.sig

sig C0F0797C Раздел 8. Часть 4. Технологический регламент процесса
обращения с отходами строительства и сноса.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 V3_1_09-00_01-13 Мероприятия по

обеспечению пожарной
безопасности.pdf.sig

sig 714C6E08 Раздел 9. "Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности"

V3_1_09-00_02-04 Расчёт по определению
величины индивидуального пожарного
риска.pdf.sig

sig 1CC49E78

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 V3_1_10-00_01-07 Мероприятия по

обеспечению доступа инвалидов.pdf.sig
sig 9BBBB782 Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа

инвалидов"

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 V3_1_10-01_01-04 Мероприятия по

обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности.pdf.sig

sig 018FDE92 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов



Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 V3_1_12-00_04-02_Отчет о

предварительном планировании действий
пожарноспасательных
подразделений.pdf.sig

sig 9B551AB7 Отчет о предварительном планировании действий
пожарно-спасательных подразделений

2 V3_1_10-01_02-02 Требования к
обеспечению безопасной эксплуатации
объектов кап строит.pdf.sig

sig 14F811C6 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства.

3 V2_1_12-00_02-02 Сведения о
нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту.pdf.sig

sig B20E5592 V2_1_12-00_02-02 Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту.pdf

4 V3_1_12-00_05-03 Система мониторинга
инженерных конструкций.pdf.sig

sig 7F198DE0 Том 12.3 Система мониторинга инженерных конструкций

5 V3_1_12-00_21-05 ИТМ ГОиЧС.pdf.sig sig 7A86AFCA 1125.2-ИТМ ГОиЧС1.
Раздел 12. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами. Часть 2.
Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Книга 1.
Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Том
12.2.1.

6 V3_1_12-00_212-07 Обоснование
возможности переоборудования
автостоянки в укрытие ГО.pdf.sig

sig 38ED48DD 1125.2-ИТМ ГОиЧС2
Раздел 12. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами. Часть 2.
Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Книга 2.
Обоснование возможности приспособления подземной
части объекта под укрытие гражданской обороны в
период мобилизации и в военное время. Том 12.2.2.

7 V3_1_12-00_222-02 Обоснование
возможности переоборудования
автостоянки в укрытие ГО.pdf.sig

sig D2F374F6 1125.2-ИТМ ГОиЧС2.РПЗ
Раздел 12. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами. Часть 2.
Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Часть 2.
Книга 2. Обоснование возможности переоборудования
помещений автостоянки под укрытие ГО. Расчетно-
пояснительная записка. Том 12.2.2.Р.

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

4.2.2.1. В части объемно-планировочных решений
Пояснительная записка В составе раздела представлены: реквизиты документа, на основании которого принято

решение о разработке проектной документации; реквизиты документов исходных данных и условий для подготовки
проектной документации на объект капитального строительства, копии этих документов, оформленные в
установленном порядке; сведения, характеризующие объект капитального строительства.

4.2.2.2. В части планировочной организации земельных участков
Участок строительства расположен на территории района Раменки Западного административного округа города

Москвы и ограничен: с севера и запада – территорией улично-дорожной сети и далее территорией перспективного
строительства образовательного учреждения; с востока – территорией общего пользования, и далее акваторией р.
Сетунь; с юга – территорий улично-дорожной сети. На участке располагаются существующие здания и сооружения,
подлежащие сносу. Имеются многочисленные инженерные коммуникации, частично подлежащие перекладке,
частично демонтажу. Рельеф сложный, характеризуется преобладающим уклоном в юго-восточном направлении.
Подъезд к участку организован по местным проездам (строительство выполняется по отдельному проекту) со
стороны Генерала Дорохова. Предусмотрены: строительство трех жилых корпусов высотно-градостроительного
комплекса, с подземной автостоянкой; устроительство павильона для сбора твёрдых бытовых отходов; устройство
проездов с покрытием из асфальтобетона; устройство тротуаров и пешеходных зон (в том числе с возможностью
проезда специального транспорта), с покрытием из плитки и газонной решетки; устройство площадок для игр детей,
спорта с резиновым покрытием; устройство площадок (зон) для отдыха с покрытием из мраморной крошки;
установка малых архитектурных форм (в том числе оборудования площадок); устройство газонов, высадка зелёных
насаждений. Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующими и проектными отметками
прилегающих территорий. Отвод ливневых стоков организован по спланированной поверхности в сеть ливневой
канализации. На перепадах рельефа предусматривается устройство наружных лестниц, пандусов и подпорных стен
(строительство подпорных стен выполняется по отдельному проекту).. Чертежи раздела разработаны с
использованием инженерно-топографического плана М 1:500.



4.2.2.3. В части автомобильных дорог
Конструкции дорожных одежд Проезды с асфальтобетонным покрытием, тип Р1.2: плотный мелкозернистый

асфальтобетон тип В марки II – 5 см; плотный крупнозернистый асфальтобетон тип Б марки II – 9 см; щебеночно-
гравийно-песчаная смесь – 20 см; геотекстиль; песок с Кф не менее 2 м/сут – 45 см; геотекстиль. Тротуары с
покрытием из плитки с возможностью проезда пожарной техники, тип Р2.2: тротуарные плиты – 8 см; сухая
цементно-песчаная смесь – 5 см; бетон В15 – 15 см; щебеночно-гравийно-песчаная смесь – 15 см; геотекстиль; песок
с Кф не менее 2 м/сут – 40 см; геотекстиль. Тротуары с покрытием из плитки, тип Р3.2: тротуарные плиты – 8 см;
сухая цементно-песчаная смесь – 5 см; жесткий укатываемый бетон класса В7,5 – 12 см; песок с Кф не менее 2 м/сут
– 40 см; геотекстиль. Конструкция с покрытием из газонной решетки с возможностью проезда пожарной техники, тип
Р4.2: газонная решетка с заполнением субстратом и посевом трав – 5 см; щебень фр. 5-10 – 5 см; жесткий
укатываемый бетон класса В7,5 – 15 см; щебеночно-гравийно-песчаная смесь – 15 см; геотекстиль; песок с Кф не
менее 2 м/сут – 40 см; геотекстиль. Проезды с асфальтобетонным покрытием по стилобату, тип Р1.1: плотный
мелкозернистый асфальтобетон тип В марки II – 5 см; плотный крупнозернистый асфальтобетон тип Б марки II – 9
см; щебеночно-гравийно-песчаная смесь – 20 см; геотекстиль; песок с Кф не менее 2 м/сут – 45 см; геотекстиль;
щебень гранитный фр. 40-80 мм, М400, уложенный по способу заклинки – переменной толщины; конструкция
перекрытия. Тротуары и пошаговые дорожки с покрытием из плитки с возможностью проезда пожарной техники по
стилобату, тип Р2.1, Р8.1: тротуарные плиты – 8 см; сухая цементно-песчаная смесь – 5 см; бетон В15 – 15 см;
щебеночно-гравийно-песчаная смесь – 15 см; геотекстиль; песок с Кф не менее 2 м/сут – 40 см; геотекстиль; щебень
гранитный фр. 40-80 мм, М400, уложенный по способу заклинки – переменной толщины; конструкция перекрытия.
Тротуары с покрытием из плитки по стилобату, тип Р3.1: тротуарные плиты – 8 см; сухая цементно-песчаная смесь –
5 см; жесткий укатываемый бетон класса В7,5 – 12 см; песок с Кф не менее 2 м/сут – 30 см; геотекстиль; щебень
гранитный фр. 40-80 мм, М400, уложенный по способу заклинки – переменной толщины; конструкция перекрытия.
Тротуары с покрытием из бетона с возможностью проезда пожарной техники по стилобату, тип Р9.1: бетон В25,
армированный сеткой – 20 см; щебеночная смесь, верхние 3 см обработанные битумом – 15 см; песок с Кф не менее 2
м/сут – 30 см; геотекстиль; щебень гранитный фр. 40-80 мм, М400, уложенный по способу заклинки – переменной
толщины; конструкция перекрытия. Конструкция с покрытием из газонной решетки с возможностью проезда
пожарной техники по стилобату, тип Р4.1: газонная решетка с заполнением субстратом и посевом трав – 5 см; щебень
фр. 5-10 – 5 см; жесткий укатываемый бетон класса В7,5 – 15 см; щебеночно-гравийно-песчаная смесь – 15 см;
геотекстиль; песок с Кф не менее 2 м/сут – 40 см; геотекстиль; щебень гранитный фр. 40-80 мм, М400, уложенный по
способу заклинки – переменной толщины; конструкция перекрытия.

4.2.2.4. В части объемно-планировочных решений
Архитектурные решения Высотно-градостроительный комплекс 2 (далее – комплекс) состоит из отдельно-

стоящих корпусов (зданий) К-4, К-5, К-6 и подземной автостоянки. Верхняя отметка по парапету здания +143,900.
Подземная автостоянка – сложной формы в плане, 4-х уровневая, с максимальными размерами в осях
130,550х135,900 м. Размещение помещений На отм. минус 17,850, минус 14,250, минус 10,650, минус 7,050, минус
5,400 - 4-х уровневой автостоянки, предназначенной для постоянного хранения автомобилей жителей дома и
временного хранения автомобилей арендаторов и посетителей комплекса, мест общего пользования, блоков
кладовых, технических помещений, помещений общественного назначения (Ф 4.3), санузла, помещения уборочного
инвентаря. Корпус К-4 – прямоугольный в плане, 20-ти этажный, с максимальными размерами в осях 35,600х25,100
м. Размещение помещений На отм. минус 2,400 - помещений общественного назначения (Ф 4.3), санузла, помещения
уборочного инвентаря. На 1-м этаже (на отм. 0,000) - входных групп, мест общего пользования, помещения
консьержа, технических помещений, помещений общественного назначения (Ф 4.3), санузлов, лапомойки,
помещений уборочного инвентаря. С 2-го по 20-й этаж (с отм. +3,600 до отм. 70,650) - квартир, межквартирных
коридоров, лифтового холла, помещений уборочного инвентаря. На отм. +50,430 - технического пространства для
прокладки инженерных коммуникаций. На отм. +75,850, + 75,600, - надстроек для размещения технических
помещений, выходов на кровлю. Корпус К-5 – прямоугольный в плане, 28-и этажный, с максимальными размерами в
осях 35,600х25,100 м. Размещение помещений На 1-м этаже (на отм. минус 3,750) - входных групп, мест общего
пользования, помещения консьержа, технического помещения, помещений общественного назначения (выставочного
зала, вестибюля, гардеробной), санузлов, помещений уборочного инвентаря. На 2-м этаже (на отм. +0,000) - мест
общего пользования, помещений общественного назначения (Ф 4.3), санузлов, лапомойки, помещений уборочного
инвентаря, ОДС, диспетчерской СМИК, службы парковщика. На 3-м этаже (на отм. +3,600) - помещений учреждения
дополнительного образования (центра детского творчества), вспомогательных, технических помещений, санузлов,
помещения уборочного инвентаря. С 4-го по 28-й этаж (с отм. +7,200 до отм. 95,850) – квартир, межквартирных
коридоров, лифтового холла, помещений уборочного инвентаря. На отм. +68,430 - технического пространства для
прокладки инженерных коммуникаций. На отм. + 100,800, +101,150 - надстроек для размещения технических
помещений, выходов на кровлю. Корпус К-6 – сложной формы в плане, 39-ти этажный, с максимальными размерами
в осях 49,850х25,100 м. Размещение помещений На отм. минус 5,600 - помещений общественного назначения (Ф 4.3),
кафе со вспомогательными помещениями, санузлов, душевых, помещений уборочного инвентаря. На 1-м этаже (на
отм. минус 3,750) - входных групп, мест общего пользования, помещения консьержа, технического помещения,
помещений общественного назначения (Ф 4.3), санузлов, помещений уборочного инвентаря. На 2-м этаже (на отм.
+0,000) - мест общего пользования, помещений общественного назначения (Ф 4.3), санузлов, лапомойки, помещений
уборочного инвентаря, террасы. С 3-го по 39-й этаж (с отм. +3,600 до отм. 135,450) – квартир, межквартирных
коридоров, лифтового холла, помещений уборочного инвентаря. На отм. +100,830 - технического пространства для
прокладки инженерных коммуникаций. На отм. + 140,750, +140,400 - надстроек для размещения технических
помещений, выходов на кровлю. Между корпусами К4 и К6 предусмотрена одноэтажная пристройка с размещением в



ней на отм. минус 2,700 супермаркета со вспомогательными помещениями, технических помещений, санузлов,
душевых, помещений уборочного инвентаря. Вертикальная связь по этажам осуществляется по лестницам и лифтам.
Корпус К-4 2 лифта грузоподъемностью 1275 кг с режимом для перевозки пожарных подразделений и МГН М4 с
кабиной 1400х2100 мм. Количество остановок 24. 2 лифта грузоподъёмностью 630 кг с кабиной 1100х1400 мм.
Количество остановок 24. Все лифты идут с минус 4 до последнего этажа. Корпус К-5 2 лифта грузоподъемностью
1275 кг с режимом для перевозки пожарных подразделений и МГН М4 с кабиной 1400х2100 мм. Количество
остановок 32. Лифты идут с минус 4 до последнего этажа. 3 лифта грузоподъемностью 630 кг с кабиной 1100х1400
мм. Количество остановок 32. Лифты идут с минус 4 до последнего этажа. 1 лифт грузоподъемностью 1000 кг с
режимом для перевозки пожарных подразделений и МГН М4 с кабиной 1100х2100 мм. Количество остановок 2. Лифт
идет с 1-го до 3-го этажа. 1 лифт грузоподъёмностью 1000 кг для перевозки МГН М4 с кабиной 1100х2100 мм.
Количество остановок 2. Лифт идет с 1-го до 2-го этажа. Корпус К-6 2 лифта грузоподъемностью 1275 кг с режимом
для перевозки пожарных подразделений и МГН М4 с кабиной 1400х2100 мм. Количество остановок 43. 3 лифта
грузоподъемностью 630 кг с кабиной 1100х1400 мм. Количество остановок 43. Все лифты идут с минус 4-го до
последнего этажа. Наружная отделка Наружные стены - облицовка керамогранитной плиткой, камнем,
металлическими панелями в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором. На фасадах
частично предусмотрены декоративные решетки с вертикальными ламелями. Откосы - металлические панели.
Отливы - стальной лист с цветным покрытием в тон откосов. Навесы над входами выполняются из закаленного
стекла. Входные группы - облицовка керамогранитными плитами. Все входные площадки решены в одном уровне с
благоустройством и отметкой чистого пола 1-го этажа не имея перепадов. Мощение площадок перед входами
выполнено из тротуарной плитки, с фактурой, отличной от мощения пешеходных путей. В тамбурах предусмотрены
грязеприемные решетки. Наружные двери Двери в помещения общественного назначения – распашные, остекленные,
с двухкамерным стеклопакетом в составе витража. Профиль витража - алюминиевый. Двери в вестибюли жилой
части комплекса - распашные, остекленные, с двухкамерным стеклопакетом в составе витража. Профиль витража -
алюминиевый. Со скрытыми приводами с доводчиками. Двери выхода из лестничных клеток – распашные,
остекленные, в составе витража из алюминиевых профилей, с однокамерным стеклопакетом. Ворота въезда/выезда в
автостоянку – металлические, утепленные, секционные с приводом открывания вертикально со следованием по
потолку. Технические двери – металлические, глухие, утепленные, повышенной износостойкости. Внутренние двери
Двери в квартиры - металлические, глухие, со звукоизоляцией. Двери в технические помещения - металлические.
Двери в лестничные клетки - металлические, остекленные. Двери в лифтовые холлы (на всех этажах) –
металлические, остекленные. Внутренняя отделка Предусмотрена полная внутренняя отделка помещений мест
общего пользования, обслуживающего и технического назначения в соответствии с заданием на проектирование и
функциональным назначением помещений. Отделка помещений квартир, нежилых помещений выполняется силами
собственника. На объект разработаны Специальные технические условия технических на проектирование и
строительство объекта: "Высотные градостроительные комплексы ВГК-1 и ВГК-2 со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу: ул. Братьев
Фонченко, влд. 19". Этап 2. "Высотный градостроительный комплекс ВГК-2 со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями и подземным гаражом для постоянного хранения автомобилей", согласованные письмом
Москомэкспертизы от 11.07.2023 № МКЭ-30-979/23-1 (далее – СТУ). Согласно СТУ: п.2.4 Допускается размещение
технических помещений с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций (венткамеры, насосные, ИТП,
трансформаторные подстанции (далее - ТП)) под и смежно (в т.ч. ТП в подземных этажах) с помещениями с
постоянным пребыванием людей. п.2.5 Допускается предусматривать устройство одинарных тамбуров при входах в
Объект при условии устройства воздушно-тепловых завес (в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020),
работающих в холодное время года. п.2.6 Допускается устраивать помещение временного накопления ТКО на первом
подземном этаже автостоянки Объекта под или смежно с помещениями общественного назначения с постоянным
пребыванием людей. п.2.9 Допускается встраивать помещения предприятий питания и досуга (кафе) с числом мест не
более 55, общей площадью не более 300 м2, на первом этаже Объекта. 2.11 Загрузку помещений общественного
назначения, встроенных в Объект, допускается предусматривать со стороны автомобильных дорог. 2.12 В
помещениях общественного назначения Объекта допускается не предусматривать систему очистки от мусора и
пылеуборку при организации службы клининга или уборке помещений обслуживающим персоналом (уборщицы) с
помощью моющих пылесосов и пылесосов с применением одноразовых мешков для сбора пыли. 5.7 При устройстве
ограждений террас, балконов (лоджий) и в местах опасных перепадов на путях движения необходимо
предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м. Допускается ограждения выполнять из защитного
многослойного стекла по ГОСТ 30826-2014 (в т.ч. без поручней с травмобезопасными кромками), классов защиты -
не ниже СМ4 и Р2А. При этом для указанных ограждений должны быть выполнены натурные испытания (на стадии
строительства или сдачи в эксплуатацию), подтверждающие что указанные ограждения выдерживают нагрузку,
исходя из сочетания нормативной горизонтальной нагрузки не менее не менее 0,5 кН/м (с внутренней стороны на
высоте 1,2 м) для жилых помещений и не менее 0,8 кН/м (с внутренней стороны на высоте 1,2 м) - для общественных
помещений, веса ограждения и ветровой нагрузки. При устройстве светопрозрачной фасадной системы со сплошным
остеклением фасада (остекление от пола) допускается ограждения с внутренней стороны не предусматривать, в
случае использования для заполнения светопрозрачной ограждающей конструкции защитного многослойного стекла
по ГОСТ 30826-2014 классов защиты - не ниже СМ4 и Р2А и устройстве металлического ригеля на высоте 1,2 м или
выполнения натурных испытаний (на стадии строительства или сдачи в эксплуатацию) светопрозрачных
ограждающих конструкций, подтверждающих что светопрозрачная ограждающая конструкция выдерживает нагрузку
исходя из сочетания нормативной горизонтальной нагрузки не менее 0,5 кН/м (с внутренней стороны на высоте 1,2 м)
для жилых помещений и не менее 0,8 кН/м (с внутренней стороны на высоте 1,2 м) - для общественных помещений,
веса заполнения светопрозрачных ограждающих конструкций, ветровой нагрузки (с приложением протокола или акта
либо сертификата). Подбор сечения ригеля следует определить расчётом, исходя из сочетания нормативной



горизонтальной нагрузки не менее 0,5 кН/м (с внутренней стороны на высоте 1,2 м) для жилых помещений и не
менее 0,8 кН/м (с внутренней стороны на высоте 1,2 м) - для общественных помещений, веса заполнения
светопрозрачных граждающих конструкций, ветровой нагрузки. п.5.8 При расположении окон выше 75 м допускается
применять следующие их разновидности (с учетом требований п.5.7 настоящих СТУ): - окна с открывающейся
створкой (низ на высоте не менее 1,2 м от уровня чистого пола) с ограничителем открывания (возможность
применения ограничителей должна быть подтверждена расчетами и/или испытаниями); - окна с глухими нижними
створками (верх на высоте не менее 1,2 м от уровня чистого пола) и открывающейся фрамугой или створками с
ограничителем открывания (возможность применения ограничителей должна быть подтверждена расчетами и/или
испытаниями); - окна с открывающимися внутрь створками и расположенным снаружи светопрозрачным защитным
экраном, имеющим сверху и снизу воздушные щели. Для наружных светопрозрачных защитных экранов, остекления
окон следует применять многослойное стекло, не допускающее травмирование людей (прочность стекла на изгиб
определяется на основании испытаний), находящихся как внутри помещений, так и снаружи, от поражения
осколками стекол в случае разрушения светопрозрачных конструкций (в т.ч. при чрезвычайных ситуациях). 6.5
Допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и
перегородкам (строительным конструкциям), ограждающим жилые комнаты. 6.12 При длине помещения теплового
пункта более 12 м и при длине выхода из ИТП непосредственно наружу более чем 12 м необходимо предусмотреть из
него два выхода. Один выход - в лестничную клетку (в т.ч. через тамбур-шлюз) с выходом непосредственно наружу,
второй выход - в смежное помещение (в т.ч. подземную автостоянку Объекта). Выход, ведущий непосредственно
наружу должен быть оборудован аварийным освещением. 11.3 Допускается предусматривать размещение в
пространстве подземной автостоянки зданий класса Ф1.3 машино-мест, не закреплённых за конкретными
владельцами, при соблюдении требований законодательства Российской Федерации в области пожарной
безопасности. 12.1 Въезд/выезд в подземную автостоянку Объекта для разгрузки/погрузки грузовых автомобилей
допускается при обосновании в проектной документации габаритов данных транспортных средств. Размеры въездов/
выездов, проездов и мест маневрирования автомобилей внутри автостоянки, а также минимально допустимые зазоры
безопасности, следует принимать по таблице 7 СТУ. При этом, расстояние в свету от поверхности въездов/выездов,
проездов, мест маневрирования грузовых автомобилей до низа выступающих строительных конструкций, а также до
низа подвесного оборудования и коммуникаций следует принимать не менее чем на 0,2 м больше высоты, наиболее
высокого используемого грузового автомобиля (без нагрузки). 12.2 Допускается въезд/выезд в подземную
автостоянку Объекта с расстоянием от низших точек днища автомобиля до пола (клиренс) на участках сопряжения
рампы с горизонтальными участками пола менее 0,1 м, но не менее 0,08 м при следующих условиях: - уклон
сопрягаемых участков пола должен быть не более 13%; - на въезде/выезде в подземную автостоянку Объекта
предусмотрена установка знаков "Ограничение максимальной скорости" до 5 км/час и "Неровная дорога". Для
плавного сопряжения рампы с горизонтальными участками пола допускается разницу в значениях уклонов двух
смежных участков и длину участка сопряжения определять графическим способом с учетом справочных
характеристик (клиренс, углы въезда, съезда, колесной базы) трёх конкретных моделей автомобилей каждого класса в
соответствии с требованиями приложения А СП 113.13330.2016, размещаемого в автостоянке, а также применять
вертикальные кривые или прямые вставки без переходных кривых.

4.2.2.5. В части конструктивных решений
Уровень ответственности – повышенный, класс – КС-3. Конструктивная система – каркасно-стеновая.

Пространственная жесткость и устойчивость обеспечиваются совместной работой элементов конструктивной
системы, в том числе предусмотрены пояса жесткости (аутригерные системы) уровне технического пространства.
Несущие конструкции – монолитные железобетонные из бетона классов В30, В35, В40, В50, марок W4, W8, F100,
арматуры классов А500С, А240. Гидроизоляция подземной части – мембранная с защитой, предусмотрен пластовый
дренаж. Для фундаментов, плит перекрытий и покрытий, в необходимых по расчету местах, предусмотрено
поперечное армирование зон продавливания. За условную отм. 0,000 принята абс. отм. 137,50. Уровень грунтовых вод
на абс. отм. 129,10. Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные. Конструкции подземной части
Фундамент корпусов – плитный ростверк, по монолитным железобетонным (бетон класса В40, марок W8, F100)
буронабивным сваям диаметром 800 мм, длиной до 11,65 м сопряжение свай с ростверком – жесткое: для корпуса 4 в
осях 4.1-4.11/4.А-4.И – толщиной 1000 мм, низ на отм. минус 19,000 (абс. отм. 109,55), низ свай от отм. минус 28,900
(абс. отм. 108,60) до от минус 30,650 (абс. отм. 106,85); для корпуса 5 в осях 5.1-5.11/5.А-5.И – толщиной 1500 мм,
низ на отм. минус 19,500 (абс. отм. 109,55), низ свай на отм. минус 29,700 (абс. отм. 107,80); для корпуса 6 в осях 5.1-
5.11/5.А-5.И – толщиной 1800 мм, низ на отм. минус 19,800 (абс. отм. 109,55), низ свай от отм. минус 30,200 (абс.
отм. 107,30) до от минус 31,050 (абс. отм. 106,45). Под нижним концом свай залегают известняки ИГЭ-19б (Rcж=23,8
МПа). Фундамент стилобатной части – толщиной 600 мм, на естественном основании низ на отм. минус 18,800 (абс.
отм. 118,70), в зонах опирания вертикальных конструкций толщиной до 1100 мм низ на отм. минус 19,100 (абс. отм.
118,40) Под плитным фундаментом стилобата залегают: суглинок мягкопластичный ИГЭ 9 (Е=20,0 МПа); суглинок
тугопластичный ИГЭ 9а (Е=24,0 МПа). Несущая способность свай не менее 733,8 т, при действующей нагрузке не
более 524,1 т. Максимальная осадка свайного фундамента 6,1 см, относительная разность осадок 0,0018, что не
превышает допустимых значений. Предусмотрены испытания свай. Среднее давление под подошвой фундаментов
стилобатной части 22,5, т/м2 при расчетном сопротивлении грунта основания 144,1 т/м2, осадка 2,6 см,
относительная разность осадок 0,0014, что не превышает допустимых значений. Под фундаментами предусмотрена
подготовка из бетона (бетон класса В7,5), толщиной 100 мм. Колонны стилобатной части – сечениями 400х500 мм,
500х500 мм, 500х600 мм, 500х800 мм, 500х1000 мм, 600х600 мм, 600х800 мм, 500х900 мм, 500х950 мм. Наружные (с
утеплением на глубину промерзания грунта) и внутренние стены стилобатной части – толщинами 200 мм, 250 мм,
300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм и 800 мм. Колонны корпусов – сечениями 400х400 мм, 800х600 мм, 600х600 мм,
650х500 мм. Стены корпусов – толщинами 200 мм, 250 мм, 300 мм, 400 мм и 500 мм. Пилоны корпусов – сечениями



400х1500, 500х1500 мм. Перекрытия подземной части – толщиной 250 мм, пролетом до 9,65 м с капителями общей
толщиной 350 мм, 400 мм, 450 мм, 600 мм и 800 мм. Плита покрытия стилобатной части – толщиной 400 мм,
пролетом до 9,65 м, с капителями общей толщиной 700 мм, 800 мм, 900 мм и 1000 мм с учетом размещения пожарной
техники и грунта обратной засыпки, толщиной 4,1 м. Лестничные марши и площадки – толщиной 200 мм.
Перекрытие рампы – толщиной 250 мм, пролетом до 8,2 м. Конструкции надземной части Стены – толщинами 200
мм, 220 мм, 250 мм и 300 мм. Пилоны – сечениями 250х1500, 250х1600, 300х1500 мм. Колонны – сечениями 400х400
мм, 400х500 мм, 400х550 мм, 400х600 мм, 400х800 мм, 400х900 мм в уровне первого этажа таврового сечения
800х400х800х600 мм. Плиты перекрытия корпусов – толщиной 200 мм (пролетом до 7,65 м) по балкам (по контуру
плит) сечениями 300х400(h) мм, 300х450(h) мм, 300х800(h) мм, 300х900(h) мм (пролетом до 6,8 м). Плита перекрытия
на отм. +50,430, +52,550 (корпус 4), +68,430, +70,550 (корпус 5), +100,830, +102,950 (корпус 6) – толщиной 330 мм (в
составе аутригерной системы), пролетом до 6,75 м, коробчатого сечения, ребра толщиной 400 мм и 500 мм. Плиты
покрытия корпусов (утепленные с рулонной гидроизоляцией) – толщиной 250 мм (пролетом до 7,65 м) по балкам (по
контуру плит) сечением 300х900(h) мм (пролетом до 3,275 м). Парапеты – толщиной 200 мм, высотой до 2,0 м.
Лестничные марши и площадки – толщиной 200 мм. Ограждающие конструкции – облицовочный кирпич на
навесной фасадной системе (сертифицированная), штукатурка, утеплитель, несущие конструкции из монолитного
железобетона или ячеистобетонный блок (толщиной от 250 мм до 300 мм, плотностью не менее 600 кг/м3). Котлован
здания разрабатывается под защитой "стены в грунте" толщиной 800 мм, до глубины 23,1 м (низ стены на отм. минус
26,800) из монолитного железобетона (бетон класса В40, марок W4 и F100, арматура классов А500С и А240) с
системой распорок, обвязочных балок и промежуточных стоек со связевыми распорками из стальных труб сечением
630x9 мм, 820x10 мм, 920x12 мм, 1020x14 мм, 1220х14 мм. Соответствие требованиям механической безопасности, с
учетом аварийных ситуаций (в том числе образования карстовых воронок под плитной частью стилобата),
обосновано расчетами выполненными проектной организацией ООО "Проектное бюро АПЕКС" с применением
сертифицированного программных комплексов: "SOFiSTiK", сертификат соответствия №  RA.DE.НВ65.Н02754/21
(срок действия до 28.09.2024); "GeoWall7", сертификат соответствия №  РОСС.RU.04ПЛК0.ОС01.Н00008 (срок
действия до 26.06.2025). Предусмотрено научно-техническое сопровождение проектирования АО "КТБ
Железобетон". В соответствии с пунктом 5.5 специальных технических условий на строительство и проектирование,
выполнен сопоставительный анализ основного и поверочного расчетов. Расчеты проведены по двум
сертифицированным расчетным программам с использованием разных расчетных моделей. Результаты двух
независимых расчетов не превышают предельно допустимых значений для несущих конструкций. Сходимость
результатов расчетов свидетельствует о корректности расчетного обоснования принятых проектных решений, по
первой и второй группам предельных состояний, конструкции здания и здание в целом отвечает условиям прочности,
устойчивости и пригодности к эксплуатации. Поверочные расчеты выполнены АО "КТБ Железобетон", с
использованием программного комплекса "ПК Лира САПР", сертификат соответствия № 002-2021 (срок действия до
10.08.2024). Аэродинамические нагрузки приняты на основании отчета по моделированию ветровых нагрузок с
исползованием програмного коплекса "SOFiSTiK" выполненого ООО "Проектное бюро АПЕКС". Окружающая
застройка Геотехнический прогноз (оценка) влияния строительства на окружающую застройку выполнен ООО
"Проектное бюро АПЕКС" с применением расчетного комплекса "GTS NX/FEA NX" (сертификат соответствия №
РОСС KR.HB61.Н30100 срок действия до 01.11.2024). Предварительный радиус зоны влияни не превысил 79,0 м. В
предварительную зону влияния строительства существующие здания, строения, сооружения и подземные
инженерные коммуникации с аварийной (IV) категорией технического состояния не попадают. Техническое
состояние зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, расположенных в зоне влияния, принято по результатам
обследования, выполненного АО "КТБ Железобетон". Прогнозируемая расчетная зона влияния не превысила 50,39 м.
В указанной зоне располагаются: г. Москва, ул. Братьев Фончеко вл. 19, строение 1 (склад), нежилое, одноэтажное.
Конструктивная схема – каркасная. Техническое состояние – работоспособное (II категория); г. Москва, ул. Братьев
Фонченко, вл. 19 (ЛЭП). Конструктивная схема – каркасная. Техническое состояние – ограничено-работоспособное
(III категория). Инженерные коммуникации: кабели; канализация диаметром 100 мм; водопровод диаметром 50 мм;
теплосеть две трубы диаметром 30 мм и 20 мм. По результатам геотехнических расчетов установлено, что
дополнительные прогнозируемые деформации основания сооружений не превысят допустимых значений.
Прогнозируемые перемещения инженерных коммуникаций не превысят 2,4 см, в соответствии с поверочными
расчетами, несущая способность инженерных коммуникаций (перемещение которых превышает 1,0 см) обеспечена,
защитных мероприятий не требуется. Предусмотрен мониторинг проектируемого здания и сооружений окружающей
застройки (попадающих в расчетную зону влияния) на период строительства.

4.2.2.6. В части систем электроснабжения
Силовое электрооборудование и электроосвещение Функции распределительного устройства 0,4 кВ ТП-4

выполняет двухсекционный главный распределительный щит ГРЩ-4. От ГРЩ-4 выполняется электроснабжение
вводно-распределительных устройств 400/230 В жилой части и помещений общественного назначения (ПОН)
корпусов 4, 5, 6, отдельных этажей автостоянки, панели электроснабжения систем противопожарной защиты
автостоянки под корпусами 4, 5, 6, а также ИТП, насосной станции пожаротушения, насосной станции хозяйственно-
питьевых насосов: 4ВРУ-1.1ж, 4ВРУ-1.2ж, 4ВРУ-1.3ПОН, 5ВРУ-1.1ж, 5ВРУ-1.2ж, 5ВРУ-1.3ПОН, 6ВРУ-1.1ж,
6ВРУ-1.2ж, 6ВРУ-1.3ПОН, 6ВРУ-1.4 супермаркета, 4ВРУ-6.1 , 4ВРУ-6.2, 4ВРУ-6.3, 4ВРУ-6.4, 4ППУ-1, 4ВРУ-7 ПОН,
4ВРУ-7 ИТП, ХВС.ВРУ, ПТ.ВРУ. Кроме того, от ГРЩ-4 предусматривается электроснабжение детского
образовательного учреждения и средней образовательной школы, предусматриваемыми отдельными проектами.
Электроснабжение противопожарных устройств предусматривается от панелей ППУ, входящих в состав ВРУ (за
исключением автостоянки) и оборудованных локальными устройствами АВР. Категория надежности
электроснабжения - II-я, I-я (с учетом локальных устройств АВР). Расчетный учёт электроэнергии предусмотрен в
ГРЩ, ВРУ, этажных щитах квартир. Распределительные и групповые сети выполняются кабелями с медными



жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющей горение,
дополнительно с огнестойкой изоляцией - для электроснабжения систем противопожарной защиты.
Электроосвещение мест общего пользования, автостоянки (рабочее, резервное и эвакуационное) выполняется
светодиодными светильниками. Эвакуационные светильники и световые указатели выхода, направления движения
оборудуются аккумуляторами со временем автономной работы не менее 1 часа, предусматривается наличие
устройств тестирования их работоспособности. Управление освещением – централизованное из диспетчерской ОДС;
автоматическое от реле времени и датчиков движения, технических и вспомогательных помещений – местное;
освещение входных групп и светового ограждения - автоматическое по уровню освещенности, дистанционное с
пульта ОДС и со щитов. В технических помещениях предусматривается установка понижающих трансформаторов
для ремонтного освещения. Предусматриваются мероприятия по обеспечению пребывания в здании маломобильных
групп населения. Для обеспечения электробезопасности используются автоматическое отключение питания,
защитное зануление (система заземления TN-C-S) электроустановок, системы основного и дополнительного
уравнивания потенциалов, установка УЗО, система сверхнизкого напряжения. Молниезащита выполняется по III
уровню.

4.2.2.7. В части систем электроснабжения
Внутриплощадочные сети электроснабжения. Трансформаторная подстанция ТП-4. Предусматривается

строительство встроенной трансформаторной подстанции 20/0,4 кВ ТП-4 (2х2500 кВА). Расчетная нагрузка на шинах
ТП-4 составляет – 2348,27 кВт/ 2445,02 кВА. В ТП-4 устанавливается следующее основное электрооборудование:
двухсекционное распределительное устройство 20 кВ с микропроцессорными устройствами релейной защиты на
вводных ячейках, ячейках силовых трансформаторов и АВР на секционном выключателе, два силовых сухих
трансформатора 20/0,4 кВ мощностью 2500 кВА каждый. Питание собственных нужд для ТП-4 осуществляется от
двух щитов типа ЩПСН-ВУ. Для защиты от перегрева, контроля степени нагрева обмоток трансформатора с
сигнализацией и аварийным отключением трансформаторов предусматривается установка щита тепловой защиты
трансформатор ЩТЗТ. Режим работы трансформатора отслеживается по степени нагрева обмоток на стороне низкого
напряжения, посредством встроенных в обмотки температурных датчиков. Изменение сопротивления датчиков
регистрируется реле температурной защиты. ТП-4 оборудуется электроосвещением (рабочее, аварийное, ремонтное),
кабелями, проводами, шинопроводом. Внутренние электросети на напряжении 20 кВ выполняются кабелями марки
АПвВнг(А)-LS-20 кВ; на напряжении 0,4 кВ - кабелями с медными жилами, с изоляцией, не поддерживающей
горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении типа ППГнг(А)-HF-1
кВ, и огнестойкой изоляцией для электроснабжения аварийного освещения типа ППГнг(А)-FRHF-1 кВ. Соединение
силовых трансформаторов с ГРЩ-4 выполняется алюминиевыми шинопроводами. Предусматривается внутренний
контур заземления ТП-4 из стальной полосы 40х4 мм, которая присоединяется к внешнему заземляющему устройству
здания в двух точках. В качестве внешнего контура заземления для ТП-4 используется внешний контур заземления
зданий и глубинные заземлители. Величина расчетного сопротивления заземляющего устройства для ТП-4 составляет
0,18 Ом. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Наружные сети электроснабжения 20 и 0,4кВ. Для
электроснабжения ТП-4 предусматривается прокладка двух взаиморезервируемых кабельных линий (КЛ) 20 кВ в
земле от мест врезки в две КЛ 20 кВ направлением от границы участка заявителя до ТП-3 с образованием КЛ 20 кВ
направлением от границы участка заявителя до ТП-4 и от ТП-4 до ТП-3. Прокладка двух питающих КЛ 20 кВ от
РП-70089 до границы участка заявителя выполняется АО "ОЭК" в счет платы за технологическое присоединение.
Точка подключения к питающим сетям - граница участка. К прокладке принят кабель на номинальное напряжение 20
кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПу2г-1х240/25-20 кВ. Расположение кабелей принято по схеме
"треугольник". Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли по песчаной
подушке толщиной 100 мм; под дорогами – на глубине 1,0 м. Для защиты от механических повреждений кабели по
всей длине покрываются защитными плитами. Расстояние между взаиморезервируемыми кабелями в одной траншее
– не менее 250 мм через огнезащитную перегородку из кирпича. При пересечении с коммуникациями и дорогами
кабели прокладываются в трубах. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Наружное освещение.
Предусматривается устройство сети наружного освещения внутриквартальной территории ВГК-2, а именно
пешеходной зоны между ВГК-1 и ВГК-2, расположенной к востоку от ДОУ и СОШ, пешеходной зоны,
расположенной к востоку от ВГК-2, внутридворовой территории корпусов К4, К5 и К6. Электроснабжение наружного
освещения выполняется от щита ВРШ-НО, установленного в помещении ГРЩ-4, и подключается к ГРЩ-4 кабелями
марки ППГнг(А)-HF-5х35-1 кВ. Расчетная мощность сети наружного освещения – 1,284 кВт (справочно). Категория
надежности электроснабжения - третья. Применяются опоры металлические высотой 6 м и 4 м со светодиодными
светильниками мощностью 28 Вт, 40 Вт и 52 Вт. Распределительная сеть наружного освещения выполняется кабелем
марки ВБШв-5х16, ВБШв-5х6 в трубах в земле. Управление освещением – в ручном или автоматическом режиме,
осуществляемым контроллером по датчику освещённости или по таймеру. Металлические опоры, кронштейны,
светильники заземляются.

4.2.2.8. В части систем водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение Источником водоснабжения проектируемого объекта являются водопроводные сети Ду1200мм,

Ду1400мм со стороны ул. Минская, водопровод Ду1200мм со стороны ул. Братьев Фонченко, проектируемая
кольцевая сеть Ду300 мм. Проектные решения по прокладке наружных сетей водоснабжения, двухтрубного ввода
Ду200 мм от проектируемой сети Ду300 мм до наружной стены комплекса выполняются АО "Мосводоканал"
отдельным проектом. Наружное пожаротушение с расходом 110,0 л/сек обеспечивается от гидрантов на
проектируемой кольцевой сети Ду300 мм. На вводе водопровода, в подземной части здания, предусматривается
водомерный узел со счетчиком Ду50 мм, задвижками с электроприводом на обводных линиях. Комплекс оборудуется



системами: хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части комплекса; хозяйственно-питьевого водоснабжения
встроенных нежилых помещений; горячего водоснабжения с циркуляцией жилой части комплекса; горячего
водоснабжения с циркуляцией встроенных нежилых помещений; внутреннего и автоматического пожаротушения
жилой и нежилой части комплекса; внутреннего и автоматического пожаротушения подземной автостоянки.
Внутренние системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения трехзонные: 1-я зона включает
квартиры до 15 этажа включительно (до 14 этажа в корпусе 4); 2-я зона включает квартиры с 16 по 28 этажи (с 15 по
20 этажи в корпусе 4); 3-я зона включает квартиры выше 28 этажа. Приготовление горячей воды осуществляется в
проектируемом индивидуальном тепловом пункте (ИТП). Размещение водоразборных стояков холодной и горячей
воды выполняется в приквартирных нишах коридоров. Прокладка систем холодного и горячего водопровода
предусматривается до границ квартир, с возможностью установки первичного тушения пожара ПК-Б (пожарный кран
бытовой со штуцером для присоединения шланга) на трубопроводе холодного водопровода. В ванных комнатах
квартир предусматривается возможность установки электрических полотенцесушителей. Встроенные помещения 1-
го этажа обеспечиваются холодной и горячей водой от отдельных магистралей холодной и горячей воды с
устройством узлов учета для различных потребителей. Общий хозяйственно-питьевой расход воды на вводе – 241,698
м3/сут. Количество тепла на приготовление горячей воды - 1,0992 Гкал/час. Системы автоматического водяного
пожаротушения (АУПТ) и внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) надземной части корпусов
предусматриваются: в корп.6 - трехзонные, в корп.5 - двухзонные; в корп.4 – однозонная система внутреннего
противопожарного водопровода (ВПВ). Системы автоматического водяного пожаротушения и внутреннего
противопожарного водопровода надземной части и подземной автостоянки выполняются раздельными
магистральными трубопроводами на АУПТ и ВПВ. Расходы воды на внутреннее пожаротушение составляют:
надземной части – 21,4 л/с, в том числе: 10,6 л/с – спринклеры, 10,8 (4 струи по 2,7 л/с) – пожарные краны; подземной
автостоянки – 72,4 л/с, в том числе: 62,0 л/с – спринклеры, 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с) – пожарные краны. Расчетные
расходы и напоры в системах обеспечиваются проектируемым насосным оборудованием. Внутренние системы
водоснабжения выполняются из стальных оцинкованных и полипропиленовых труб. Системы противопожарного
водопровода - из стальных водогазопроводных и стальных электросварных труб.

4.2.2.9. В части систем водоснабжения и водоотведения
Водоотведение Канализация Точками подключения к централизованной системе водоотведения являются

колодцы на проектируемых сетях хозяйственно-бытовой канализации жилого комплекса ВГК-1(1-ый этап). От
жилого комплекса ВГК-2 предусматриваются выпуски канализации Ду100, 150 мм с присоединением к
проектируемым колодцам на внутриплощадочной сети канализации Ду300 мм жилого комплекса ВГК-1.
Предусматриваются раздельные самотечные системы хозяйственно-бытовой канализации от жилой части комплекса
и встроенных помещений, с устройством самостоятельных выпусков Ду100, 150 мм, в том числе выпуски
производственных стоков от предприятий общественного питания. Отвод фекальных стоков от санузлов ПУИ,
помещений общественного назначения, санузлов автомойки выполняется напорным режимом с присоединением к
системе канализации, с гашением напора в пределах здания. Отвод конденсата от вентиляционного оборудования
предусматривается в систему хозяйственно-бытовой канализации, с устройством гидрозатворов с разрывом струи.
Расчетный расход стоков –258,788 м3/сут. Внутренние системы канализации выполняются: из полипропиленовых
труб с устройством противопожарных муфт в перекрытиях, чугунных канализационных безраструбных труб (стояки
в высотных корпусах и в пределах автостоянки) - самотечный режим; из полипропиленовых напорных и стальных
труб - напорный режим. Выпуски канализации предусматриваются из чугунных ВЧШГ труб, частично в стальных
футлярах, с прокладкой на железобетонном основании. Дождевая канализация. Водосток Точками подключения к
централизованной системе водоотведения являются проектируемые сети дождевой канализации жилого комплекса
ВГК-1(1-ый этап). Предусматривается устройство: участка внутриплощадочной сети дождевой канализации Ду400
мм с присоединением к колодцу на внутриплощадочной сети Ду400 мм комплекса ВГК-1; выпусков дождевых и
условно чистых стоков Ду100, 150, 200 мм с присоединением к проектируемым колодцам на внутриплощадочной
сети Ду800 мм жилого комплекса ВГК-1; дождеприемных и смотровых колодцев из сборных железобетонных
элементов. Участок наружной сети дождевой канализации предусматривается из полимерных труб (с двухслойной
гофрированной стенкой) Ду400 мм, с прокладкой открытым способом. Отвод дождевых стоков с кровли зданий
предусматривается через воронки системой внутреннего водостока, выпусками в проектируемые колодцы. Отвод
стоков из приямков венткамер, ИТП, насосных станций, технических помещений подземного этажа (стоки от
опорожнения инженерных систем), при срабатывании системы пожаротушения в подземной автостоянке,
выполняются в напорном режиме (с гашением напора в пределах здания), отдельными выпусками в проектируемые
колодцы. Расчетный расход поверхностных стоков – 59,0 л/с. Внутренние системы водостока выполняются из
чугунных канализационных безраструбных, стальных оцинкованных труб. Выпуски водостока предусматриваются из
чугунных ВЧШГ труб, частично в стальных футлярах, с прокладкой на железобетонном основании. Дренаж
Предусматривается защита жилого комплекса от подтопления в эксплуатационный период, с устройством системы
дренажа из двухслойных перфорированных полимерных труб Дн200 мм, смотровых колодцев, колодца с установкой
насоса для откачки стоков, с присоединением трубопроводом Ду150 мм к колодцу на сети дождевой канализации
Д800 мм комплекса ВГК-1.

4.2.2.10. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Отопление и внутреннее теплоснабжение В помещениях зданий корпусов предусматриваются самостоятельные

системы водяного отопления для каждой из следующих групп помещений: жилой части (1 и 2 зоны); помещений
офисного назначения; технических помещений и кладовых на этажах автостоянки; закрытой автостоянки.
Самостоятельные системы теплоснабжения предусматриваются для приточных установок, обслуживающих



автостоянку, технические помещения, приточные установки жилья, воздушно-тепловые завесы въездных ворот.
Предусматривается индивидуальный учет тепловой энергии для каждой категории помещений. Система отопления
жилой части в зданиях принята двухтрубная, с нижней разводкой магистральных трубопроводов и поэтажной
разводкой трубопроводов от коллекторного шкафа в стяжке пола. Предусматривается двузонная система отопления
для зданий, высотой более 75 м. Разделение на зоны выполняется с учётом оптимизации значений гидростатического
напора в нижних приборах отопления каждой из зон. Прокладка стояков отопления жилой части и установка
квартирных узлов, счетчиков учета тепловой энергии предусматривается в приквартирных нишах межквартирного
коридора. Распределительный коллектор расположен в квартирах. На поэтажных коллекторах предусмотрена
установка запорной арматуры, автоматических балансировочных пар для поддержания перепада давления на системе
отопления этажа и фильтров перед данной арматурой. В санузлах жилых помещений, примыкающих к наружным
стенам, предусматривается установка отопительных приборов. Система отопления помещений офисного назначения
(ПОН) - двухтрубная коллекторная, с прокладкой труб из сшитого полиэтилена в полу, без выполнения стыков, в
защитном гофрированном кожухе. Приборы учёта тепла предусматриваются в коллекторном шкафу каждого
арендуемого помещения. Регулировка системы отопления помещений ПОН осуществляется в коллекторном шкафу.
Система отопления помещений мест общего пользования (МОП) (вестибюли, колясочные, помещений консьержа) -
водяная, двухтрубная, с нижней разводкой магистральных труб по автостоянке, с подключением к системе отопления
жилой части. Система отопления лестничных клеток, лифтовых холлов - водяная, двухтрубная, с вертикальными
стояками, с боковым подключением отопительных приборов, осуществляется от магистральных трубопроводов
системы отопления жилой части. Трубопроводы, прокладываемые по жилой части от коллекторов до отопительных
приборов, выполняются трубами из сшитого полиэтилена. Прокладка участков трубопроводов в зоне общего
коридора предусматривается в теплоизоляции, прокладка трубопроводом в стяжке пола квартир предусматривается в
защитном гофрированном кожухе. Системы отопления оборудованы запорной, спускной и регулирующей арматурой,
воздухоотводчиками и необходимыми контрольно-измерительными приборами. Для компенсации температурных
удлинений магистральных трубопроводов используются П-образные компенсаторы, на вертикальных стояках –
осевые сильфонные компенсаторы. В качестве отопительных приборов жилой части приняты внутрипольные
конвекторы с боковым подключением. В качестве отопительных приборов в общественных зонах МОП и входных
группах на первых этажах приняты внутрипольные конвекторы. В качестве отопительных приборов в лестничных
клетках, лифтовых холлах и технических помещениях приняты стальные панельные радиаторы с боковым
подключением. В качестве отопительных приборов в помещениях офисного назначения приняты внутрипольные
конвекторы. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов - с помощью термостатических вентилей,
установленных у каждого отопительного прибора. На отопительных приборах, установленных в МОП и технических
помещениях, устанавливаются термостатические вентили без термостатических элементов. Магистрали и стояки
систем водяного отопления, теплоснабжения выполнены из стальных труб в тепловой изоляции. На трубопроводах
системы отопления в местах пересечения перекрытий, стен и перегородок предусматриваются гильзы с негорючим
материалом для обеспечения требуемого уровня огнестойкости конструкций. Для предотвращения врывания
холодного воздуха и поддержания положительной температуры в вестибюлях и арендуемых помещениях
предусматриваются электрические воздушно-тепловые завесы. Система отопления подземной автостоянки и
изолированной рампы принята с помощью воздушно-отопительных агрегатов. Отопление технических помещений
автостоянки - водяное, в качестве отопительных приборов в технических помещениях используются стальные
панельные радиаторы с боковым подключением. В помещениях с особыми требованиями по ПУЭ (электрощитовые,
кроссовые) используются электрические конвекторы. Для предотвращения врывания холодного воздуха и
поддержания положительной температуры в рампе предусматривается водяные воздушно-тепловые завесы.
Трубопроводы для отопления автостоянки, рампы и теплоснабжения приточных установок и воздушно-тепловых
завес - стальные трубы в тепловой изоляции. В военное время осуществляется приспособление подземной части
объекта под укрытие гражданской обороны. Температура воздуха в укрытии, в холодное время года, обеспечивается
не ниже +10 °С, в летний и переходный периоды года температура воздуха поддерживается не менее чем на 2 °С
выше температуры точки росы наружного воздуха. Для этого предусматриваются электрические тепловентиляторы.
Вентиляция и кондиционирование воздуха Предусматриваются самостоятельные системы приточно-вытяжной
вентиляции с механическим и естественным побуждением воздуха для жилой части, нежилых помещений первого
этажа (помещения ПОН, МОП), технических помещений подвала, подземной автостоянки. В здании
предусматриваются следующие системы вентиляции: общеобменная вентиляция технических помещений в
подземном этаже (насосная, помещения СС, ПУИ, технические помещения); общеобменная вентиляция автостоянки;
общеобменная вентиляция нежилых помещений; общеобменная вентиляция арендуемых помещений; приточная
вентиляция вестибюлей; общеобменная вентиляция помещений жилой части; вентиляция кладовых; приточно-
вытяжная вентиляция с рециркуляцией воздуха трансформаторных подстанций и ГРЩ со 100% резервированием;
приточно-вытяжная вентиляция с рециркуляцией воздуха для ИТП. Для вентиляции жилой части и подземного этажа
жилого корпуса воздухозаворные решетки расположены на высоте не менее 1,5 м от уровня земли, в соответствии с
СТУ. Высота выброса отработанного воздуха из автостоянки и рампы на 1,5м выше самой высокой части кровли.
Установки общеобменной вентиляции на кровле не размещаются над жилыми комнатами. Канальное вентиляционное
оборудование, обслуживающие общественные и технические помещения, не располагаются под жилыми комнатами.
Всё вентиляционное оборудование оборудуются шумоглушителями, вибровставками и виброподвесами. Воздуховоды
от наружной решетки до приточной установки покрыты теплоизоляционным материалом. Воздуховоды выполнены
из тонколистовой, оцинкованной стали, толщиной 0,5?1 мм в зависимости от сечения воздуховодов. Места прохода
транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах)
уплотнены негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей
конструкции, за исключением мест прохода воздуховодов через перекрытия (в пределах обслуживаемого отсека) в
шахтах с транзитными воздуховодами. В жилой части предусматривается система механической приточной и



вытяжной вентиляции. Для каждого пожарного отсека предусматриваются отдельные системы. Приточное
вентиляционное оборудование располагается в подземных этажах под обслуживаемыми корпусами. Вытяжное
вентиляционное оборудование располагается на кровле. Магистральные приточные каналы совмещены с системой
приточной противодымной вентиляцией. Вытяжные каналы совмещены с системой вытяжной противодымной
вентиляции. На поквартирных ответвлениях, а также на присоединении общего коридорного воздуховода к
магистральным шахтам, устанавливаются нормально открытые противопожарные клапаны. Внутри квартир
воздуховоды от санузлов, душевых, кухонь прокладываются в коридоре или холле, и не проходят транзитом по
помещениям. Приточное и вытяжное оборудование предусматривается с резервными двигателями. В приточных
установках предусматривается двухступенчатая фильтрация воздуха: G4+F7. Воздухообмен принят из расчёта: 60 м3
/час – для кухонь, 25 м3 /час – для санузлов, 25 м3 /час – для совмещённых санузлов. Для каждой отдельной группы
ПОН на первом этаже корпусов 1, 2, 3 предусматриваются самостоятельные системы приточной и вытяжной
общеобменной вентиляции с механическим побуждением. В качестве приточной и вытяжных установок помещений
ПОН применяется канальное вентиляционное оборудование. Приточные и вытяжные установки помещений
устанавливаются силами арендаторов непосредственно в самих помещениях в запотолочном пространстве
обслуживаемого помещения. Вентиляционное оборудование, обслуживающие данные помещение, устанавливается
под нежилыми помещениями второго этажа, с применением шумопоглащающих мероприятий. Подогрев приточного
воздуха осуществляется в электрических воздухонагревателях. В приточных установках предусматривается
двухступенчатая фильтрация воздуха: G4+F7. Забор и выброс воздуха в помещениях ПОН осуществляется на фасаде
здания. Вентиляция помещений кафе и ресторанов - механическая, приточно-вытяжная, с расположением приточной
и вытяжных установок в обслуживаемом помещении. Забор воздуха осуществляется на фасаде здания. Выброс
воздуха на кровле. Отдельные самостоятельные вытяжные системы предусматриваются для следующих групп
помещений: обеденные залы, моечные, душевые, местные отсосы, производственные помещения, кладовые отходов.
Вентиляция помещений магазинов и супермаркетов - механическая, приточно-вытяжная, с расположением приточной
и вытяжных установок в обслуживаемом помещении. Забор и выброс воздуха осуществляется на фасаде здания.
Дополнительно выброс воздуха из кладовых отходов осуществляется на кровле. Отдельные самостоятельные
вытяжные системы предусматриваются для следующих групп помещений: торговый зал и административные
помещения, электрощитовая, кладовые, кладовые отходов. Вентиляция выстовочных залов - механическая, приточно-
вытяжная, с расположением приточной и вытяжных установок в обслуживаемом помещении. Забор и выброс воздуха
осуществляется на фасаде здания. Вентиляция помещений дополнительного образования - механическая, приточно-
вытяжная, с расположением приточной и вытяжных установок в обслуживаемом помещении. Забор и выброс воздуха
осуществляется на фасаде здания. В качестве приточной и вытяжных установок помещений с известным
функциональным назначением применяется канальное вентиляционное оборудование. Приточные и вытяжные
установки устанавливаются силами арендаторов непосредственно в самих помещениях в запотолочном пространстве
обслуживаемого помещения. Вентиляционное оборудование, обслуживающие данные помещения, устанавливается
под не жилыми комнатами второго этажа, с применением шумопоглащающих мероприятий. Подогрев приточного
воздуха осуществляется в водяных воздухонагревателях. В приточных установках предусматривается
двухступенчатая фильтрация воздуха: G4+F7. Для помещений ПОН и помещений с известным функциональным
назначением, предусматривается единая посекционная система вытяжной вентиляции для помещений санузлов и
ПУИ, с выводом через самостоятельный канал на кровлю, с установкой вентилятора на кровле. Вытяжная система из
помещений консьержа, колясочной в МОП, предусматривается отдельными воздуховодами, с установкой бытовых
вентиляторов в обслуживаемых помещениях. Вытяжная система из помещений ПУИ, с/у и помещения мытья лап
выполняется общими посекционными системами, с установкой вентиляторов на кровле. В помещениях лобби
предусматривается приточная канальная установка с электрическим воздухонагревателем. Для вентиляции
автостоянки предусматриваются самостоятельные приточные и вытяжные установки. Приточные и вытяжные
установки располагаются в венткамерах в подземном этаже. Расход воздуха приточно-вытяжной вентиляции
определен из условий ассимиляции вредных веществ до допустимой концентрации с учетом обеспечения
отрицательного баланса 20%. Предусматривается автоматическое включение/выключение систем вентиляции по
сигналу датчиков СО, а также в ручном режиме. Вытяжные системы общеобменной вентиляции автостоянки и
системы дымоудаления автостоянки предусматриваются с общими шахтами. Приточные и вытяжные общеобменные
и противодымные системы объединены поэтажно в пределах дымовых зон. На воздуховодах систем приточной и
вытяжной вентиляции предусматривается установка воздушных регулируемых клапанов. Оборудование систем
вытяжной общеобменой вентиляции выполняется с 100% резервированием вентиляторной группы или двигателя.
Приток воздуха осуществляется преимущественно над проездами. Вытяжка из верхней и нижней зон в равных долях
непосредственно из мест парковки автомобилей. Выбросные участки воздуховодов поднимаются на 1,5 м выше
конька кровли. Вентиляция помещений автомойки и шиномонтажа - механическая, приточно-вытяжная. Приточное и
вытяжное оборудование располагается в обслуживаемом помещении. Выброс воздуха осуществляется на кровле.
Подогрев приточного воздуха осуществляется в водяных воздухонагревателях. В приточных установках
предусматривается двухступенчатая фильтрация воздуха: G4+F7. Отдельные самостоятельные вытяжные системы
предусматриваются для следующих групп: помещения автомойки и шиномонтажа, техническое помещение,
помещение ожидания, административные помещения, санузлы, душевая, раздвевалка. Для помещения ИТП
предусмотрена приточно-вытяжная установка с рециркуляцией воздуха в холодный период года. Установки
располагаются под потолком помещения ИТП. Забор воздуха для притока осуществляется от форкамеры, из
приточных венткамер. Выброс вытяжного воздуха осуществляется выше уровня кровли здания. Приточная и
вытяжная вентиляция электрощитовых и СС, расположенных в подземной части, предусматривается механическая.
Вытяжные вентиляторы для помещений ЭОМ и СС располагаются на кровле. Вентиляция ПУИ, венткамер, насосных
- механическая, приточно-вытяжная. Забор воздуха для притока осуществляется от форкамеры. Выброс вытяжного
воздуха осуществляется выше уровня кровли здания. Вентиляция трансформаторных подстанций и ГРЩ



осуществляется приточно-вытяжными установками с рециркуляцией воздуха, работающими со 100%
резервированием. Объемный расход воздуха установок рассчитан из условия ассимиляции тепловыделений от
технологического оборудования и разности температур между приточным и удаляемым воздухом. Выброс вытяжного
воздуха осуществляется выше уровня кровли здания. Вентиляция в режиме "укрытие" предусмотрена по режиму
чистой вентиляции с использованием систем приточно-вытяжной вентиляции автостоянки с механическим
побуждением. Системы вентиляции предусмотрены из расчета не менее 10 куб.м/час наружного воздуха на одного
укрываемого и не менее 50 куб.м/час воздуха, удаляемого из санитарного узла от каждой туалетной кабины.
Кондиционирование жилых и арендуемых помещений выполняется посредством сплит-систем или мульти-сплит
систем. Для жилых помещений наружные блоки устанавливаются в специальных технических помещениях в жилых
этажах. Установка данных систем осуществляется собственниками жилья. Для арендуемых помещений блоки
устанавливаются в специальных нишах помещений ПОН. Установка данных систем полностью осуществляется
арендаторами. Для ассимиляции теплопоступлений помещений СС предусматривается круглосуточное,
круглогодичное применение сплит-систем со 100% резервированием, для обеспечения бесперебойной работы.
Наружные блоки устанавливаются в объеме автостоянки (в соответствии с СТУ-КР) и на кровле. Для вестибюлей
жилой зоны кондиционирование предусматривается посредством мульти сплит-систем. Трубопроводные трассы
систем кондиционирования выполнены из медных труб в тепловой изоляции. Противодымная вентиляция
Дымоудаление после пожара в электротехнических помещениях автостоянки, защищаемых системой порошкового
пожаротушения, осуществляется передвижным дымососом, подключаемым снаружи помещения, посредством
стыковочных узлов в нижнюю и верхнюю зону, гибкими воздуховодами, с выбросом продуктов горения и частицами
порошка наружу здания. Предусматриваются системы противодымной вентиляции в соответствии с нормативными
документами и СТУ-ПБ. Системы противодымной защиты жилого комплекса включают в себя: системы
дымоудаления из поэтажных общественных коридоров и из вестибюлей жилой части здания, расположенных в
наземной части; системы дымоудаления из подземной автостоянки; системы дымоудаления из изолированной рампы;
системы подпора воздуха в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и "пожарная опасность",
объём подаваемого воздуха пропорционально разделён между надземной и подземной частями лифтовых шахт;
системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) перед выходами из лифтов на подземных этажах;
системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы перед лифтовыми холлами в подземных этажах; системы подпора воздуха
в объёмы лестничных клеток типа Н2 в надземной части здания этажах; системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы
при незадымляемых лестничных клетках; системы компенсации дымоудаления в нижние части помещений,
защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции; системы подпора воздуха в безопасные зоны для
МГН; системы подпора воздуха в безопасные зоны для МГН перед выходами из лифтов на подземных этажах.
Системы противодымной вентиляции предусматриваются автономными для каждого пожарного отсека
(самостоятельными для помещений различных классов функциональной пожарной опасности), кроме систем
приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых шахт,
сообщающихся с различными пожарными отсеками. Вентиляторы систем дымоудаления расположены на кровле с
устройством ограждения от доступа посторонних лиц. Вентиляторы приточной противодымной вентиляции
расположены в отдельных венткамерах с противопожарными перегородками 1-го типа или на кровле с устройством
ограждения от доступа посторонних лиц. Комплекс технических средств автоматизации систем противопожарной
защиты здания предусматривает централизованное и автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции
при срабатывании пожарных извещателей и включение систем противопожарной защиты. Воздуховоды и нормально
закрытые противопожарные клапаны с реверсивными приводами предусмотрены с нормируемыми пределами
огнестойкости. На воздуховодах систем дымоудаления, для компенсации линейных расширений, предусматривается
установка огнестойких компенсаторов. Приемные отверстия для наружного воздуха предусмотрены на расстоянии не
менее 5 м от выбросов продуктов горения системами противодымной вытяжной вентиляции. Системы приточной
противодымной вентиляции применены в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной
вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства
соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не предусматривается.

4.2.2.11. В части систем теплоснабжения
Технологические решения тепловых сетей Теплоснабжение объекта предусмотрено на основании: СТУ и условий

подключения ООО "ЦТП МОЭК". Прокладка теплового ввода выполняется по договору о технологическом
присоединении силами ПАО "МОЭК", проектная документация разрабатывается по отдельному проекту.

4.2.2.12. В части систем теплоснабжения
Теплоснабжение объекта выполняется на основании условий подключения ООО "ЦТП МОЭК", СТУ.

Теплоснабжение здания предусмотрено от проектируемого индивидуального теплового пункта (ИТП). Параметры
теплосети на вводе в ИТП -150-70°С. Тепловые нагрузки ИТП: отопление 1,4679 Гкал/ч; вентиляция и ВТЗ 2,4702
Гкал/ч; ГВС 1,0992 Гкал/ч; всего 5,0373 Гкал/ч. Параметры теплоносителя в системах отопления, теплоснабжения
вентиляции и ВТЗ 90-65°С, горячей воды 65°С. Система отопления подключается по независимой двузонной схеме
через пластинчатые теплообменники. Система теплоснабжения вентиляции и ВТЗ подключается по независимой
схеме через пластинчатые теплообменники. Компенсация температурного расширения, поддержание давления в
системах отопления, теплоснабжения вентиляции и ВТЗ осуществляется с помощью мембранных расширительных
баков, установок поддержания давления. Подпитка в системах отопления, теплоснабжения вентиляции и ВТЗ
предусмотрена из обратного трубопровода теплосети. Система ГВС подключается по двухступенчатой трехзонной
схеме через пластинчатые теплообменники. Предусматривается арматура для регулирования параметров



теплоносителя, горячей воды. Циркуляция воды в системах обеспечивается циркуляционными насосами (с
резервированием). На тепловом вводе предусмотрен узел учета теплопотребления для коммерческого учета тепла.

4.2.2.13. В части систем связи и сигнализации
Внутренние сети и системы связи Предусматривается мультисервисная сеть (телефонизация, передача данных,

телевидение), радиофикация, система передачи сигналов ГО и ЧС, система охраны входов, контроль и управление
доступом, охранная сигнализация, система видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация, система
оповещения и управления эвакуацией при пожаре, обеспечение доступа инвалидов (ОДИ), система экстренной связи.
Мультисервисная сеть (телефония, интернет, телевидение). Сеть по технологии FTTH/PON от проектируемого
оптического ввода с установкой оптических распределительных шкафов ОРШ в каждом корпусе для распределения
по помещениям оптических сигналов (IP-телефонии, передачи данных (Интернет), телевидения), установкой в ОРШ
оконечного оборудования для магистральных оптических кабелей и сплиттерного оборудования, монтажом этажных
оптических коробок, прокладкой оптических кабелей в стояках связи, организации закладных устройств для
прокладки абонентской проводки. Мероприятия по прокладке и подключению абонентского оптического кабеля от
активного абонентского оборудования до этажной оптической коробки предусматриваются за счет собственника/
арендатора. Организация приема и передачи абоненту сигналов систем телефонизации, телевидения и интернет
осуществляется посредством абонентского устройства ONT, устанавливаемого в каждой квартире.
Предусматривается организация локальной вычислительной сети для обеспечения беспроводного доступа к сети
передачи данных на территории жилого комплекса, в вестибюлях первых этажей, лифтовых холлах на этажах и
помещениях СС. Радиофикация. Сеть трехпрограммного вещания с приемом программ по каналу ШПД,
организованному через сеть передачи данных, с монтажом конвертеров IP/СПВ, с подключением и монтажом коробок
ограничительных в стояках связи, прокладкой магистральных проводов в коробах связи, с установкой радиорозеток в
помещениях консьержей и в ОДС. Применяются кабели в изоляции без выделения галогенов при горении и тлении.
Система передачи сигналов ГО и ЧС. Система с получением трансляционных сигналов ГО и ЧС по двум каналам: по
VPN-каналу и по радиоканалу, с установкой оборудования приема сигналов по цифровой сети и радиоканалу, и
сопряжением с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для воспроизведения тракта
звукового вещания сигналов ГО ЧС. Система охраны входов. Система на базе IP-видеодомофона с установкой
вызывных блоков на входных дверях корпусов, въезда в подземную автостоянку, входа в ОДС, с передачей сигналов
по локальной вычислительной сети. Предусмотрена разблокировка запорных устройств по сигналу от сети
автоматической пожарной сигнализации. Сеть в составе: видеомониторы консьержей, вызывные панели, кабели
силовые и соединительные в изоляции без выделения галогенов при горении и тлении. Контроль и управление
доступом. Сеть на базе контроллеров с применением электронных идентификаторов для обеспечения
круглосуточного контроля и управления доступом с функциями контроля прохождения через установленные точки
доступа, оперативных изменений и разграничений прав доступа сотрудников, с контролем въезда/выезда
транспортных средств в подземную автостоянку. Предусматривается аварийная разблокировка дверей и
преграждающих устройств всех точек доступа по сигналу от сети автоматической пожарной сигнализации. Сеть в
составе: автоматизированное рабочее место, контроллеры доступа, бесконтактные считыватели, замки
электромагнитные и кнопки выхода, оборудование резервного электропитания и кабели в изоляции без выделения
галогенов при горении и тлении. Охранная сигнализация. Сеть на базе приемно-контрольных приборов с оснащением
средствами охранной сигнализации технических помещений жилых этажей, помещений ОДС, выходов на кровлю с
выводом сигналов в ОДС. Сеть в составе: автоматизированное рабочее место, контроллеры двухпроводных линий,
охранные извещатели (магнитоконтактные, звуковые и объемный), тревожные кнопки, средства резервного
электропитания, кабели силовые, соединительные и сигнализации в изоляции без выделения галогенов при горении и
тлении. Система видеонаблюдения. Сеть IP-видеонаблюдения на базе программно-технического комплекса с
видеоконтролем периметра корпусов, центральных входов с улицы, вестибюлей и лифтовых холлов первых этажей,
лифтовых холлов автостоянки, въездов/выездов и основных проездов автостоянки, основных проходов кладовых,
входов в технические помещения. Предусматривается возможность подключения видеокамер в лифтовых кабинах.
Система обеспечивает обнаружение движения, круглосуточный контроль в полиэкранном режиме и круглосуточную
видеозапись, с архивированием видеоинформации, с передачей видеоинформации на АРМ в помещение ОДС. Сеть в
составе: видеорегистраторы, автоматизированное рабочее место, наружные и внутренние IP-видеокамеры, кабели в
изоляции без выделения галогенов при горении и тлении. Автоматическая пожарная сигнализация. Сеть на базе
адресного оборудования для своевременного автоматического определения появления факторов пожара, с передачей
сигнала "Пожар" в ОДС и на пульт "01" ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве, выдачи управляющих сигналов в сеть
автоматики и диспетчеризации инженерных систем, систему охраны входов, систему контроля и управления
доступом, систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре в корпусах. Сеть в составе: центральный прибор
индикации и управления, приборы приемно-контрольные, адресные пожарные извещатели дымовые и ручные,
пожарные извещатели дымовые автономные (устанавливаются в жилых помещениях квартир), средства резервного
электропитания, кабели соединительные и сигнализации, не распространяющие горение, в огнестойкой изоляции без
выделения галогенов при горении и тлении. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
Предусматривается оснащение жилой части корпуса 4 системой оповещения 3-го типа с автоматическим
управлением от сети АПС. Сеть в составе: приборы управления оповещением, оповещатели речевые и световые,
кабели соединительные и сигнализации, не распространяющие горение, в огнестойкой изоляции без выделения
галогенов при горении и тлении. Предусматривается оснащение жилой части секций 5, 6 и помещений автостоянки
системой оповещения 4-го типа с автоматическим управлением от сети АПС. Сеть в составе: приборы управления
оповещением, панели обратной связи, мастер станция, оповещатели речевые и световые, кабели соединительные и
сигнализации, не распространяющие горение, в огнестойкой изоляции без выделения галогенов при горении и
тлении. ОДИ. Предусматривается установка в санузлах для МГН в нежилых помещениях на 1-м этаже тревожных



кнопок с выводом сигнала тревоги в ОДС. Предусмотрено дублирование тревожных сигналов светозвуковым
сигналом. Система включает: пульт дежурного персонала, контроллеры с кнопкой сброса, кнопки вызова, адаптеры-
блоки защиты, светозвуковые оповещатели. Применяются кабели в изоляции без выделения галогенов при горении и
тлении. Предусматривается устройство системы двухсторонней голосовой связи из пожаробезопасных зон с ОДС в
составе оборудования системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Система экстренной связи. В
помещениях с возможным единовременным пребыванием более 50 человек, предусматривается устройство системы
двухсторонней голосовой связи с ОДС в составе оборудования системы оповещения и управления эвакуацией при
пожаре. Наружные сети связи Предусматривается кабельная канализация связи, магистральные сети
мультисервисной сети связи. Кабельная канализация связи. Предусматривается строительство, силами оператора
связи, двухотверстной кабельной канализации от проектируемого кабельного колодца НК-11 (1 этап строительства)
до проектируемого здания. Магистральные сети мультисервисной сети связи. Предусматривается прокладка, силами
оператора связи, 8-ми волоконного оптического кабеля от оптического кросса в здании ВГК-1 (1 этап строительства)
до проектируемого здания, с установкой оптического кросса.

4.2.2.14. В части объектов информатизации и связи
Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУЭ) На объекте

предусматривается автоматизированный учет электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды. Квартирные
электросчетчики устанавливаются в этажных щитах (УЭРВ), запирающихся на ключ. Счетчики электрощитовых
устанавливаются на панелях ВРУ. Передача информации от электросчетчиков на устройства сбора и передачи данных
(УСПД), расположенные в помещениях СС в щитах ЩД-АСКУЭ, осуществляется по стандарту RS-485. Передача
данных от УСПД в ОДС (2 этаж, корпус 5) осуществляется по основному каналу связи – Ethernet, посредством ЛВС.
В качестве резервного канала предусматривается передача данных посредством GSM связи. Автоматизированная
система учета водопотребления предусматривается как распределенная многоуровневая информационно-
измерительная система с централизованным сбором данных и распределенной функцией выполнения измерений: -
первый уровень: водосчетчики холодной и горячей воды, оснащенные импульсным выходом; - второй уровень:
счётчики импульсов используются для накопления числоимпульсной информации со счетчиков воды с привязкой ее к
астрономическому времени, передачи данных в цифровом формате на верхний уровень с использованием стандарта
RS-485; - третий уровень: УСПД, расположенные в щитах ЩД-АСКУВТ в помещениях СС; - четвертый уровень:
сигнал, преобразованный в протокол IP, подключается к коммутатору для передачи данных в ОДС (2 этаж, корпус 5).
Автоматизированная система учета теплопотребления предусматривается как распределенная многоуровневая
информационно-измерительная система с централизованным сбором данных и распределенной функцией
выполнения измерений: - первый уровень: теплосчётчики, оборудованные передающим модулем RS485
(устанавливаются вИТП, на коллекторных группах системы отопления нежилых помещений и помещения ОДС, в
поэтажных тепловых шкафах жилых помещений); - второй уровень: УСПД, устанавливаемые в шкафах ЩД-
АСКУВТ, расположенных в помещениях СС каждого корпуса; - третий уровень: сигнал, преобразованный в протокол
IP, подключается к коммутатору для передачи данных в ОДС (2 этаж, корпус 5). Предусматривается передача данных
в энергосбытовую компанию по каналам GSM/GPRS.

4.2.2.15. В части систем автоматизации, связи и сигнализации
Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих инженерных систем: для жилых корпусов -

общеобменная вентиляция; - отвод условно чистых вод; - электрооборудование и электроосвещение; - вертикальный
транспорт; - общедомовой учет потребляемых энергоресурсов; - противопожарная защита (система противодымной
защиты, система внутреннего противопожарного водопровода, система автоматического водяного пожаротушения,
подача сигналов на управление вертикальным транспортом); для встроенных нежилых помещений - общеобменная
вентиляция; - противопожарная защита (система противодымной защиты, система внутреннего противопожарного
водопровода, подача сигналов на управление транспортными средствами); для индивидуального теплового пункта -
автоматизация тепломеханических процессов; - автоматический учет тепловой энергии; - общеобменная вентиляция;
- отвод условно чистых вод; для подземной автостоянки - вентиляция и воздушно-тепловые завесы; - отвод условно
чистых вод; - контроль концентрации угарного газа (СО); - активная противопожарная защита (система
противодымной защиты, система автоматического спринклерного пожаротушения, система внутреннего
противопожарного водопровода, подача сигнала на отключение системы общеобменной вентиляции). Автоматизация
инженерного оборудования ИТП выполнена на базе микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерский
пункт необходимой информации. Предусмотрен узел учета тепловой энергии и расхода теплоносителя на вводе в
ИТП. Система ОДС здания подключается к АРМ диспетчера, размещенному в помещении диспетчерской на 2 этаже
корпуса К5. Система управления и диспетчеризации противодымной защиты построена на технических средствах
пожарной сигнализации. Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного водоснабжения и
автоматического водяного пожаротушения выполнены на базе средств автоматизации, поставляемых комплектно с
насосной установкой. В части противопожарных мероприятий в жилой части предусматривается: - автоматическое
включение вентиляционных систем дымоудаления и подпора воздуха; - отключение общеобменной вентиляции при
пожаре; - автоматическое открытие клапанов дымоудаления на этаже возгорания; - автоматическое включение
насосов внутреннего пожаротушения и автоматического водяного пожаротушения; - перемещение лифтов на первый
этаж. В части противопожарных мероприятий в автостоянке предусматривается: - автоматическое отключение систем
общеобменной вентиляции при пожаре; - автоматическое включение вентиляционных систем дымоудаления и
подпора воздуха; - автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов и открытие клапанов дымоудаления и
подпора; - автоматическое включение автоматического водяного пожаротушения; - автоматическое включение
насосов внутреннего пожаротушения.



4.2.2.16. В части промышленной безопасности опасных производственных объектов
Установки порошкового пожаротушения Предусмотрено оснащение установками автоматического порошкового

пожаротушения электротехнических помещений и помещений слаботочных систем, где применение воды в качестве
огнетушащего вещества запрещено или не обосновано. Автоматическая установка пожаротушения является
установкой модульного типа, огнетушащее вещество – порошок. Принятый способ тушения – тушение всего
защищаемого объема помещения. Предусмотрены модули потолочного крепления. При подаче огнетушащего
вещества предусмотрены следующие способы пуска установки: автоматический – от автоматических пожарных
извещателей; дистанционный – от устройства дистанционного пуска, устанавливаемого у входа в защищаемое
помещение, а также с пульта дистанционного управления, расположенного в помещении с круглосуточным
пребыванием дежурного персонала. Предусмотрено время задержки 30 секунд, необходимое для эвакуации людей из
защищаемого помещения, отключения инженерных систем. Двери защищаемых помещений оборудованы
доводчиками. Аппаратура управления обеспечивает отключение автоматического пуска установки при открывании
двери в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. Запас комплектующих, модулей и порошка
обеспечивает возможность замены в установке, сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта
Предусмотрено удаление продуктов горения и порошка после окончания работы установки.

4.2.2.17. В части ценообразования и сметного нормирования
Технологические решения. В составе этапа 2 (корпуса К4, К5, К6) предусмотрено размещение на первом этаже

помещений общественного назначения: - объект культуры и досуга. На первом этаже ВГК-2 расположено 2
выставочных зала. Вход посетителей осуществляется на уровне 1 этажа через входную зону с гардеробом. Билеты
приобретаются через сеть интернет. Постоянного присутствия персонала в выставочных залах не предусматривается.
Выставочные площади используются для публичного представления коллекций и приема выставок из других музеев;
- предприятия торговли, Супермаркет, который предназначен для продажи продовольственных и
непродовольственных товаров. Ассортимент реализуемой продукции: продовольственные и непродовольственные
товары. Форма торговли – самообслуживание, с оплатой за покупки при выходе из зала в едином кассовом блоке.
Численность персонала 17 человек; - учреждение дополнительного образования. Помещения образовательного
назначения предназначены для дополнительного образования детей возрастом от 7 до 18 лет, наполняемость
помещений 40 обучающихся. В состав помещений входят: лекционные аудитории, шесть аудиторий и одно
помещение используется в качестве помещений преподавателей. Численность персонала 12 человек. - предприятия
общественного питания. На первом этаже ВГК-2 расположено 2 предприятия питания: - 2 кафе с обеденными залами
на 24 и 20 посадочных мест. Работа всех кафе организована на полуфабрикатах высокой степени готовности.
Обслуживание посетителей организовано по принципу самообслуживания с использованием многоразовой посуды.
Производственная мощность 380 и 316 блюд в сутки соответственно. Режим работы всех кафе ежедневно с 13-00 до
21-00 часов. Численность персонала 6 человек в каждом кафе, в максимальную смену 4 человека соответственно; - в
составе комплекса предусмотрены помещения общественного назначения (офисы), в каждом офисе предусмотрены
ПУИ и санузел. Количество офисных сотрудников составляет 49 человек. Режим работы – 8 часов в сутки, 5 дней в
неделю; - четырехуровневая подземная автостоянка, встроенная в жилые здания. Автостоянка на 724 машино-места, в
том числе 6 постоянных машино-мест для МГН, предназначенная для постоянного хранения автомобилей жителей
дома и временного хранения автомобилей арендаторов и посетителей комплекса. Автостоянка манежного типа,
встроенно-пристроенная, подземная, четырехуровневая, закрытая. На автостоянке размещаются автомобили,
работающие только на бензине или дизельном топливе. Для въезда и выезда автомобилей предусмотрена одна
двухпутная прямолинейная открытая рампа с подогревом. Величина продольного уклона рампы составляет не более
18% с участками плавного сопряжения рампы с горизонтальными участками пола 13%. Ширина проезжей части
рампы – 3,5м. для перемещения автомобилей между этажами предусмотрены двухпутные прямолинейные рампы.
Вблизи лифтовых групп предусмотрены площадки для возможной разгрузки транспорта. Данные места
эксплуатируются жильцами на время проведения ремонтов и для перевозки мебели. Движение грузового транспорта
по автостоянке регламентируется информационными табличками. Габариты грузового транспортного средства
приняты не более 2200х6000х2900мм (ШхДхВ) с радиусом разворота автомобиля (по колее внешнего переднего
колеса) - до 6800мм. Охрана расположена в помещении охраны (КПП). Помещение располагается на первом этаже.
Режим работы автостоянки: круглогодично, круглосуточно. Численность персонала штатная – охрана 8 человек,
уборщики 8 человек. Показатели: Вместимость 724 машино-мест, в том числе: - большого класса с габаритами не
более 5160х1995мм. (высотой -1970 мм) –226 шт.; - среднего класса с габаритами не более 4300х1700мм. (высотой
-1800 мм) – 492 шт.; - в том числе зависимых машино-мест большого класса с габаритами не более 5160х1995мм.
(высотой -1970 мм) – 44 шт.; - в том числе зависимых машино-мест среднего класса с габаритами не более
4300х1700мм. (высотой -1800 мм) – 39 шт.; - машино-мест для МГН – 6 шт. - встроенные помещения мойки.
Количество постов мойки - 2. Количество въездов-выездов одного поста в час - 4. Число дней работы в году - 365.
Число смен работы в сутки - 2. Продолжительность смены - 8 часов. Форма обслуживания моек машин –ручная
мойка. Предусмотрена система оборотного водоснабжения с очистными сооружениями. Мойка осуществляется
моечными аппаратами высокого давления. Численность персонала 6 человек; - помещение мусороудаления.
Мусороудаление организовано следующим образом, и включает, следующие этапы: первый этап – это раздельный
сбор ТБО самостоятельно жильцами в помещении временного накопления ТБО, расположенное в каждом ЛЛУ на
минус первом этаже. Принято два типа контейнеров: контейнер для сбора несортированного мусора и контейнер для
вторсырья (мусор, который будет подвержен вторичной переработке: бумага, пластмасса, стекло). Для сбора отходов
применяются контейнеры на 240 л с габаритами 580х730х1060мм. Все проезды в паркинге предусмотрены не менее
6100 мм, что позволяет беспрепятственно проехать и машине, и контейнеру с учетом зазоров безопасности.



Следующие этапы – осуществляются сотрудниками эксплуатирующей организации. С точек временного сбора и
накопления мусора сотрудники эксплуатирующей организации по автостоянке перемещают мусор тамбур-шлюзы и с
помощью подъемника поднимают на крытую площадку ТБО на уровень земли. Там отсортированный и смешанный
мусор перегружается в пакетах в разные контейнеры объемом 1,1 м.куб. Сбор мусора от встроенных помещений 1-
ого этажа производиться персоналом управляющей компании на крытую площадку ТБО. Вывоз смешанных отходов
осуществляется по графику, а отсортированных отходов по мере накопления. С помощью специализированного
транспорта мусор увозится на полигон. Вывоз мусорных контейнеров на городские полигоны или
специализированные предприятия осуществляется по расписанию специализированной организацией.

4.2.2.18. В части объемно-планировочных решений
Вертикальный транспорт Корпус К-4 2 лифта грузоподъемностью 1275 кг с режимом для перевозки пожарных

подразделений и МГН М4 с кабиной 1400х2100 мм. Количество остановок 24. 2 лифта грузоподъёмностью 630 кг с
кабиной 1100х1400 мм. Количество остановок 24. Все лифты идут с минус 4 до последнего этажа. Корпус К-5 2
лифта грузоподъемностью 1275 кг с режимом для перевозки пожарных подразделений и МГН М4 с кабиной
1400х2100 мм. Количество остановок 32. Лифты идут с минус 4 до последнего этажа. 3 лифта грузоподъемностью
630 кг с кабиной 1100х1400 мм. Количество остановок 32. Лифты идут с минус 4 до последнего этажа. 1 лифт
грузоподъемностью 1000 кг с режимом для перевозки пожарных подразделений и МГН М4 с кабиной 1100х2100 мм.
Количество остановок 2. Лифт идет с 1-го до 3-го этажа. 1 лифт грузоподъёмностью 1000 кг для перевозки МГН М4 с
кабиной 1100х2100 мм. Количество остановок 2. Лифт идет с 1-го до 2-го этажа. Корпус К-6 2 лифта
грузоподъемностью 1275 кг с режимом для перевозки пожарных подразделений и МГН М4 с кабиной 1400х2100 мм.
Количество остановок 43. 3 лифта грузоподъемностью 630 кг с кабиной 1100х1400 мм. Количество остановок 43. Все
лифты идут с минус 4-го до последнего этажа.

4.2.2.19. В части объектов информатизации и связи
Мероприятия по противодействию террористическим актам В соответствии с СП 132.13330.2011 проектируемый

объект отнесен к 3 классу по значимости. На объекте возможно единовременное нахождение более 50 человек в
помещениях: - подземная автостоянка; - супермаркет (К6). Для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта предусматриваются: - система охранного телевидения; - система охранного освещения; - система контроля и
управления доступом; - система охранно-тревожной сигнализации; - система экстренной связи. На 1-м этаже корпуса
3 предусматривается помещение охраны в котором размещаются: - автоматизированные рабочие места СОТ и СОТС;
- переговорное устройство 2-х сторонней связи СЭС – селекторные устройства в составе блоков селектора и
вызывных панелей; - радиоточка системы радиотрансляционной сети; - средства телефонной связи, для связи с
экстренными службами; - локализатор взрыва; - комплект досмотровых зеркал; - ручной металлоискатель. Перед
въездными воротами в подземную автостоянку - предусмотрена зона досмотра автотранспорта. Управление воротами
осуществляется из помещения поста охраны (КПП). Двери помещений подземной автостоянки оснащаются СКУД.
Въезд в подземную автостоянку и выезд из нее предусматривается при помощи бесконтактного ключа.

4.2.2.20. В части организации строительства
В разделе представлены основные решения по продолжительности, последовательности и способам ведения

работ, показатели потребности в трудовых кадрах и механизмах, мероприятия по охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, условия сохранения окружающей среды. В подготовительный период выполняется
установка временного ограждения строительной площадки, установка информационного щита, обеспечение
строительства временными сетями, организация охраны, устройство площадок для складирования материалов и
временных дорог, пункта мойки колес автотранспорта, установка временных зданий и сооружений, устройство
геодезической разбивочной основы, обеспечение средствами пожаротушения, снос существующих зданий и
сооружений, ликвидация инженерных коммуникаций, попадающих в зону нового строительства, подготовка
территории к строительству. В основной период выполняются земляные работы, в том числе свайные работы,
устройство ограждающих конструкций котлована, возведение конструкций подземной и надземной частей зданий
комплекса, прокладка наружных инженерных коммуникаций, устройство внутренних сетей и оборудования
инженерно-технического обеспечения, отделочные и фасадные работы, благоустройство территории, а также
восстановление нарушенного благоустройства вне границ участка, предоставленного для строительства. Работы
ведутся в соответствии с представленной организационно-технологической схемой и технологической
последовательностью работ. Котлован для возведения подземной части разрабатывается в соответствии с
представленной схемой, под защитой "стены в грунте" и распорной системы. "Стена в грунте" устраивается при
помощи буровых установок с навесным оборудованием (грейфер, гидрофреза), бетонирование конструкций
выполняется методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ). Разработка грунта котлована выполняется
экскаватором с навесным оборудованием "обратная лопата" (Vк=1,5 м3). Зачистка дна котлована производится
механизировано. Разработка грунтовых берм производится при помощи минитехники (экскаватор, погрузчик), а
также экскаватора, оборудованного телескопической рукоятью и грейферным ковшом (Vк=1,3 м3), устанавливаемого
на бровке котлована. Буронабивные сваи фундаментов устраиваются буровым способом под защитой обсадных труб.
Проектом предусматриваются противокарстовые мероприятия в основании свайных фундаментов. Возведение
подземной части здания предусматривается под защитой открытого водоотлива и строительного водопонижения.
Монтаж распорной системы производится при помощи башенных кранов, устанавливаемых для возведения
комплекса, а также автомобильного крана с максимальной грузоподъемностью 200,0т. Возведение конструкций
зданий комплекса осуществляется тремя башенными кранами грузоподъемностью до 12,0 т с длиной стрелы 45,0м.
Грузоподъемные краны оборудуются приборами СОЗР и ОНК, ограничивающими зону работ и грузоподъемность



крана. Для ликвидации опасной зоны от работы башенных кранов и падения предметов со здания, за границами
временного ограждения территории строительной площадки, по фасадам здания при возведении надземной части,
предусмотрено устройство защитных экранов. Доставка растворов и бетона для монолитных железобетонных
конструкций на стройплощадку осуществляется автобетоносмесителями, подача в зону работ – методом "кран-
бадья", авто- и бетононасосами. Монолитные конструкции возводятся с применением инвентарной опалубки. Для
подъема грузов на этажи предусмотрена установка грузопассажирских подъемников с максимальной
грузоподъемностью 2,0 т. Фасадные работы производятся с использованием инвентарных вышек-тур и мачтовых
фасадных платформ, монтаж остекления выполняется с помощью самоходного стеклоробота. Прокладка инженерных
коммуникаций выполняется открытым способом. Разработка грунта при устройстве траншей и котлованов
осуществляется механизмами, а также вручную в охранных зонах инженерных коммуникаций. Механизированная
разработка грунта выполняется экскаватором с рабочим оборудованием "обратная лопата", грейфер. Разработка
траншей и котловановглубиной до 1,5 м выполняется с вертикальными стенками, свыше 1,5 до 3,0 м выполняется в
инвентарных деревянных креплениях, более 3,0м - в креплениях стальными трубами с устройством поясов из
двутавра и деревянной забирки толщиной 50 мм. Элементы ограждения стен траншей и котлованов извлекаются при
окончании работ. Обратная засыпка траншей и котлованов осуществляется песчаным грунтом. Засыпка
осуществляется бульдозером, в охранных зонах инженерных коммуникаций - вручную. По окончании строительно-
монтажных работ предусмотрен комплекс работ по благоустройству территории. Предусматривается ведение
строительно-монтажных работ в соответствии с проектом производства работ. Расчетная потребность строительства
в электроэнергии составляет 559,0 кВт, обеспечение электроэнергией осуществляется от постоянных существующих
источников по временной схеме. Продолжительность работ определена директивно и на основании задания на
проектирование составляет 60,0 месяцев.

4.2.2.21. В части организации строительства
В разделе представлены основные решения по последовательности и способам ведения работ, мероприятия по

охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, условия сохранения окружающей среды, решения по
вывозу и утилизации отходов сноса. Проектом организации работ предусматривается снос и демонтаж кирпичных,
железобетонных, металлических капитальных и некапитальных зданий и сооружений, ликвидация питающих
инженерных коммуникаций, расположенных на участке производства работ проектируемой застройки, в
соответствии с распоряжением собственника и заданием на проектирование. До начала работ предусматривается
подготовка строительной площадки к производству работ и подготовка зданий и сооружений к сносу. При подготовке
строительной площадки к производству работ производится установка ограждения территории, организация охраны,
установка информационного щита и временных административно-бытовых зданий и сооружений, пункта мойки
колес, устройство временных инженерных сетей, площадок складирования для сортировки мусора, обеспечение
средствами пожаротушения, устройство временных дорог. При подготовке объектов к сносу выполняется отключение
зданий и сооружений от действующих инженерных сетей, установка временного ограждения зоны работ с
обозначением зон развалов и опасных зон, исключающим проникновение людей и животных в зону работ. Работы
ведутся в соответствии с представленной технологической схемой и технологической последовательностью работ.
Демонтаж некапитальных сооружений (бытовки, контейнеры) производится при помощи автомобильного крана
грузоподъемностью до 25,0 т. Снос зданий и сооружений осуществляется методом обрушения при помощи
экскаватора с навесным гидравлическим оборудованием ("обратная лопата", гидромолот, гидроножницы). До начала
работ по сносу предусматривается подготовка зданий вручную с применением средств малой механизации. Демонтаж
подземных конструкций и фундаментов выполняется экскаватором с навесным гидравлическим оборудованием
("обратная лопата", гидромолот, гидроножницы). Все элементы фундаментов сносимых зданий и сооружений –
демонтируются, в том числе на этапе разработке грунта котлована проектируемого объекта. Во избежание
пылеобразования, обрушаемые конструкции обильно смачиваются водой поливомоечной машиной. В разделе
представлены мероприятия по безопасному ведению демонтажных работ в охранных зонах сохраняемых
инженерных коммуникаций. Погрузка строительного мусора в автотранспорт осуществляется при помощи
экскаватора и фронтального погрузчика. Вывоз строительного мусора осуществляется на предприятия по
переработке отходов и на специализированные полигоны при помощи автомобилей-самосвалов. По окончанию
демонтажных работ выполняется засыпка котлованов от сносимых зданий и сооружений до существующих отметок
поверхности земли. Предусматривается ведение строительно-монтажных работ по проекту производства работ.
Ведение работ потенциально опасными методами проектом не предусматривается.

4.2.2.22. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Оценка документации на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Планировка

прилегающей придомовой территории соответствует гигиеническим требованиям. Объемно-планировочные решения
проектируемого жилого комплекса, с первым нежилым этажом и подземной автостоянкой, а также набор, площади и
внутренняя планировка помещений соответствуют гигиеническим требованиям. Объемно-планировочные решения
нежилых этажей предусматривают размещение помещений общественного назначения: предприятия торговли,
супермаркета, продовольственный магазин, предприятия общественного питания, фок, помещения дополнительного
образования, офисных помещений и др., которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и в
которых соблюдается гигиенический принцип поточности. Жилой комплекс оснащен необходимыми для
эксплуатации инженерными системами. Сбор мусора осуществляется жильцами самостоятельно в помещения
временного хранения мусора на автостоянке, с последующим перемещением службой эксплуатации на первый этаж в
помещение с компактором и вывозом по времени специализированным автотранспортом. Проектной документацией
предусмотрены мероприятия по дератизационной защите проектируемого объекта. Согласно представленной



проектной документации параметры светового и инсоляционного режимов в жилых квартирах проектируемого
объекта, а также на прилегающей территории будут соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Согласно
представленным расчётам шум от инженерного оборудования, от автотранспорта и железнодорожного транспорта не
превысит допустимые нормы в помещениях проектируемого жилого комплекса и на прилегающей территории, при
обязательном выполнении предложенных проектной документации шумозащитных мероприятий (устанавливаются
шумозащитные окна с уровнем звукоизоляции в корпусе (здании) 4 окна на фасадах закладываются с индексом
звукоизоляции RАтран = 26 дБА в закрытом положении, в корпусе (здании) 5 окна на фасадах закладываются с
индексом звукоизоляции RАтран = 26 дБА в закрытом положении, в корпусе (здании) 6 окна на фасадах
закладываются с индексом звукоизоляции RАтран = 26 дБА в закрытом положении, что обеспечит допустимый
уровень шума внутри жилых помещений, установленный санитарными норм, установка шумоглушителей на
вентиляционные системы и др.). Предусмотрены организационные и технические мероприятия по ограничению
влияния шума от работы строительной техники на прилегающую к стройплощадке территорию.

4.2.2.23. В части мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране растительного мира. Озеленение В зоне производства работ (в границах ГПЗУ)

произрастают 164 дерева и 221 кустарник, все зеленые насаждения вырубаются. В зоне производства работ (за
границами ГПЗУ) произрастают 60 деревьев и 43 кустарника, все зеленые насаждения вырубаются. Проектом
благоустройства в части озеленения (в границах ГПЗУ) предусматривается посадка 78 деревьев и 218 кустарников,
посадка 8 лиан, устройство цветника на стилобате - 192,5 кв. м. устройство газона на георешетке по грунту - 80,6 кв.
м, устройство газона на стилобате - 1009,0 кв. м, устройство рулонного газона по грунту - 495,9 кв. м, устройство
рулонного газона на стилобате - 3001,7 кв. м. Проектом благоустройства в части озеленения (за границами ГПЗУ)
предусматривается посадка 1 дерева и 16 кустарников, устройство газона - 123,4 кв. м. Представлен проект
компенсационного озеленения с посадкой 59 деревьев и 27 кустарников.

4.2.2.24. В части мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды Мероприятия по охране атмосферного воздуха Источниками

выбросов вредных веществ в атмосферу на период проведения строительных работ являются двигатели строительной
техники. В соответствии с расчетами рассеивания на нормируемых территориях сверхнормативных концентраций
загрязняющих веществ не ожидается. На период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ будут:
подземный паркинг, помещения автомойки, кафе, а также обслуживающий автотранспорт. В соответствии с
расчетами рассеивания на нормируемых территориях сверхнормативных концентраций загрязняющих веществ не
ожидается. Воздействие на состояние атмосферного воздуха допустимо. Мероприятия по обращению с опасными
отходами Определены объемы отходов на период строительства и эксплуатации. Разработаны мероприятия по
рациональному обращению с отходами строительства. Для временного накопления отходов предусматривается
устройство специальных мест. При соблюдении правил и требований обращения с отходами проектируемый объект
не вызовет негативного воздействия на окружающую среду. Мероприятия по охране водных ресурсов Проектом
предусматриваются мероприятия по снижению степени загрязнения поверхностного стока и предотвращению
переноса загрязняющих веществ со стройплощадки на сопредельные территории. Некоторое временное увеличение
содержания загрязняющих веществ в поверхностном стоке не окажет необратимого воздействия на водные объекты.
На период эксплуатации отвод поверхностного стока предусматривается в проектируемые очистные сооружения
поверхностного стока по отдельному этапу проектирования. В соответствии с утвержденным заданием на
проектирование ввод в эксплуатацию очистных сооружений и жилой застройки одновременный. Мероприятия по
охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова По результатам инженерно-
экологических изысканий выявлены грунты "чрезвычайно опасной" категории загрязнения, подлежащие утилизации
на специализированном полигоне. На период проведения работ объекта предусматриваются мероприятия по
предотвращению загрязнения почвенного покрова на территории: своевременный ремонт поврежденных
существующих дорожных покрытий, организация площадок для временного накопления отходов в соответствии с
установленными нормами, организация поверхностного стока, организация стоянки землеройной и транспортной
техники - на специально подготовленных площадках, имеющих бетонное или асфальтовое непроницаемое покрытие;
исключение сброса отходов на почву, захоронения и сжигания на участке работ строительного и прочего мусора,
запрет на слив масел и горючего на поверхность почвы при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания. По
окончании строительства предусматривается восстановление нарушенного благоустройства территории.

4.2.2.25. В части пожарной безопасности
Проектом предусматривается строительство высотного градостроительного комплекса ВГК-2 со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом для постоянного хранения автомобилей, состоящего
из трех жилых односекционных корпусов (К4, К5, К6) различной этажности, расположенных на общей
четырехэтажной подземной части (далее – объект защиты). Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
разработаны в соответствии с требованиями ст.8, 15, 17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений", Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – № 123-ФЗ). Проектирование объекта защиты выполнено в
соответствии с требованиями специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты
объекта, согласованы письмом УНПР ГУ МЧС России по г.Москве от 21.06.2023 №  ГУ-ИСХ-54735 и письмом
Комитета г.Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 27.07.2023 №
МКЭ-30-1090/23-1 (далее – СТУ ПБ). Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных
требований пожарной безопасности при проектировании: подземной автостоянки с превышением площади этажа в



пределах пожарного отсека более 6000 м2 (фактическая площадь не более 12000 м2); подземной автостоянки с
размещением в ней блоков кладовых для жильцов; жилых зданий высотой более 50 м (но не более 75 м) без
устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1 и без устройства аварийных выходов из квартир,
расположенных на высоте более 15 м; наружного пожаротушения в зданиях класса функциональной пожарной
опасности Ф 1.3 с количеством этажей более 25. Вынужденные отступления от обязательных требований,
включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)
предусмотрены СТУ ПБ: устройство ширины и глубины тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях
эвакуации, менее 1,6 м и 2,45 м соответственно; размещение мест обслуживания МГН, относящихся к группам
мобильности М2-М4, на расстоянии более 15 м от выходов из помещений; устройство лифтов, не отвечающих
требованиям, предъявляемым к лифтам для перевозки пожарных подразделений, в лифтовом холле с размещением в
нём пожаробезопасной зоны; устройство транзитной прокладки воздуховодов системы вытяжной противодымной
вентиляции через тамбур-шлюзы, лифтовые холлы. Компенсирующие мероприятия, предусмотренные СТУ ПБ,
реализованы в проектной документации. Высота объекта защиты в соответствии с п.3.1 СП 1.13130.2020 составляет:
корпус К4 – 20-ти этажный, пожарно-техническая высота – не более 75 м; корпус К5 – 28-ми этажный, пожарно-
техническая высота – не более 120 м; корпус К6 – 39-ти этажный, пожарно-техническая высота – не более 150 м. На
рассматриваемом объекте проектом предусматривается система обеспечения пожарной безопасности, направленная
на предотвращение возможных пожаров, обеспечение безопасности людей и защиту имущества при пожаре. Корпус
К4 запроектирован I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Корпуса К5 и К6
запроектированы I степени огнестойкости с повышенным пределом огнестойкости основных несущих конструкций
до R(REI) 180 (междуэтажные перекрытия в пределах пожарного отсека предусмотрены с пределом огнестойкости не
менее REI 120 – в случае, если они не участвуют в обеспечении общей прочности и пространственной устойчивости
здания и не менее REI 180 – в случае, если они участвуют в обеспечении общей прочности и пространственной
устойчивости здания, внутренние стены лестничных клеток жилой части корпусов предусмотрены с пределом
огнестойкости не менее REI 180), класса конструктивной пожарной опасности С0. Пожарный отсек подземной
автостоянки запроектирован I степени огнестойкости с повышенным пределом огнестойкости основных несущих
конструкций до R(REI) 180 (междуэтажные перекрытия в пределах пожарного отсека предусмотрены с пределом
огнестойкости не менее REI 120, внутренние стены лестничных клеток предусмотрены с пределом огнестойкости не
менее REI 180), класса конструктивной пожарной опасности С0. В корпусе К4 на первом этаже предусматривается
входная группа жилой части, а также встроенно-пристроенные помещения общественного назначения классов
функциональной пожарной опасности Ф3.1 и Ф4.3. Со второго этажа предусмотрено размещение квартир. В корпусе
К5 на первом и втором этажах предусматриваются входные группы жилой части. Также на первом этаже размещается
вестибюль организации дополнительного образования (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) и
помещения общественного назначения классов функциональной пожарной опасности Ф2.2 и Ф4.3. На втором этаже
предусматривается размещение общественных помещений класса функциональной пожарной опасности Ф4.3. На
третьем этаже расположены помещения организации дополнительного образования (класс функциональной
пожарной опасности Ф4.1). С четвертого этажа предусмотрено размещение квартир. В корпусе К6 на первом и
втором этажах предусматриваются входные группы жилой части и общественные помещения класса функциональной
пожарной опасности Ф4.3. Также на первом этаже предусматриваются помещения организаций общественного
питания (класс функциональной пожарной опасности Ф3.2). С третьего этажа предусмотрено размещение квартир.
Противопожарные расстояния между проектируемым объектом защиты до соседних зданий, сооружений и линейных
объектов предусмотрены в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013, СТУ ПБ. На территории объекта
предусматривается зона загрузки мусора (на одно машиноместо), предназначенная для загрузки автомобиля (для
вывоза мусора) грузоподъёмностью более 3,5 т (п.4.41 СТУ ПБ). В указанной зоне допускается стоянка
автотранспорта (работающего только на бензине или дизельном топливе) только на время загрузки. Рядом с зоной
загрузки предусматривается устройство грузового лифта, предназначенного для транспортировки мусора со второго
подземного этажа автостоянки. Выход из лифта в уровне первого этажа предусматривается непосредственно наружу
(в зону загрузки мусора), при этом наружные стены отдельностоящей шахты лифта предусмотрены с пределом
огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа. Расстояние от зоны
загрузки (в том числе от стен шахты лифта) до наружных стен корпуса К5 предусмотрено не менее 10 м (фактическое
расстояние – более 11 м). Вокруг ограждений (наружных стен) шахты лифта и зоны загрузки мусора
предусматривается декоративное воздухопроницаемое ограждение, выполненное из негорючих материалов (общая
площадь проёмов в указанном ограждении составляет не менее 50% площади ограждения). Время прибытия первого
подразделения пожарной охраны к объекту защиты соответствует требованиям ст.76 № 123-ФЗ и не превышает 10
минут. Проезды и подъезды для пожарной автотехники предусмотрены в соответствии с требованиями СП
4.13130.2013 и СТУ ПБ. Ширина проездов, их количество, параметры удаленности от фасадов обоснованы в
разработанном в соответствии с СТУ ПБ "Отчете о предварительном планировании действий пожарно-спасательных
подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ" (Отчет рассмотрен на нормативно-
техническом совете УНПР ГУ МЧС России по г.Москве совместно с СТУ ПБ), с учетом принятых проектных
решений: расстояние от внутреннего края подъезда до стен зданий предусмотрено от 0,1 до 16 метров; к каждому
корпусу (в том числе к пристроенным и встроенно-пристроенным частям габаритами более 15 м) предусмотрен
подъезд шириной не менее 6 м с двух продольных сторон (в том числе не по всей длине); для подъезда к объекту
предусмотрены тупиковые проезды длиной не более 400 м, заканчивающиеся разворотной площадкой размерами не
менее 20х20 м или площадкой, по своим размерам обеспечивающей разворот пожарной техники (указанную
площадку допускается предусматривать на расстоянии не далее 35 м от тупиковой части проезда (с учётом движения
автомобиля задним ходом)). Дополнительно на указанных проездах предусмотрено устройство не менее одной
площадки, по своим размерам обеспечивающими разворот пожарной техники. Конструкция дорожного покрытия в
зоне проездов пожарной техники (а также конструкции, на которых они устраиваются) учитывает нагрузку от



пожарных машин. В зоне между проездами и наружными стенами объекта защиты не размещаются ограждения,
воздушные линии электропередач и не осуществляется рядовая посадка деревьев. Наружное противопожарное
водоснабжение запроектировано в соответствии с требованиями ст.68 №  123-ФЗ, СТУ ПБ, СП 8.13130.2020, с
расходом воды не менее 110 л/с. Наружное пожаротушение объекта защиты (каждой части) предусмотрено не менее
чем от трех пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 м с учётом прокладки рукавных линий
по дорогам с твердым покрытием (в том числе по пешеходным дорожкам и тротуарам) и через проходной вестибюль
корпуса К4), в соответствии с п.4 табл.3 СТУ ПБ. Продолжительность тушения пожара принимается не менее 3
часов, минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода составляет не менее 10 м. Объект
разделён на пожарные отсеки (далее – ПО) противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с повышенным
пределом огнестойкости не менее REI 180 в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020, СП 477.1325800.2020 и
СТУ ПБ (п. 4.4. СТУ ПБ): ПО № 1 – четырёхэтажная подземная автостоянка, включая технические помещения (в том
числе к ней не относящиеся), подсобные помещения, кладовые помещения жильцов (в том числе блоки кладовых),
помещения временного хранения мусора, автомойка, на первом подземном этаже, с площадью этажа в пределах
пожарного отсека не более 12000 м2, класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, категория по пожарной
опасности В1. Автостоянка предусматривается без технического ремонта и технического обслуживания автомобилей;
стоянка гибридных и электромобилей, автомобилей, работающих на водороде и сжиженном природном газе, а также
автомобилей, перевозящих взрывчатые, ядовитые, инфицирующие и радиоактивные вещества, не допускается; тип
хранения автомобилей - манежный; ПО №  2 – корпус К4 высотой не более 75 м и с площадью этажа в пределах
пожарного отсека не более 2000 м2 (включая встроенные и пристроенные помещения на первом этаже габаритами
более 15 м), класс функциональной пожарной опасности Ф1.3; ПО № 3 – ПО № 4 – корпус К5 с высотой каждого
пожарного отсека не более 75 м и с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 1500 м2 (включая
встроенные помещения на первом, втором и третьем этажах, в том числе помещения организации дополнительного
образования класса функциональной пожарной опасности Ф4.1), класс функциональной пожарной опасности Ф1.3.
Высота корпуса К5, с учётом деления на пожарные отсеки, предусматривается не более 120 м. ПО №  3
предусматривается с 1-го по 20-ый этажи, ПО № 4 предусматривается с 21-го по 28-й этажи; ПО № 5 – ПО № 6 –
корпус К6 с высотой каждого пожарного отсека не более 75 м и с площадью этажа в пределах пожарного отсека не
более 1500 м2 (включая встроенные и пристроенные помещения на первом и втором этажах габаритами более 15 м),
класс функциональной пожарной опасности Ф1.3. Высота корпуса К6, с учётом деления на пожарные отсеки,
предусматривается не более 150 м. ПО № 5 предусматривается с 1-го по 20-ый этажи, ПО № 6 предусматривается с
21-го по 39-й этажи; ПО №  7 – блок офисных помещений (запроектированы без устройства коридоров),
расположенных на первом подземном этаже (смежно с пожарным отсеком автостоянки), с площадью этажа в
пределах пожарного отсека не более 700 м2, класс функциональной пожарной опасности Ф4.3. Пожарный отсек
подземной автостоянки дополнительно разделен на секции площадью не более 4000 м2 каждая противопожарными
перегородками 1-го типа с повышенным пределом огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проёмов
противопожарными воротами (дверями, шторами) 1-го типа (п.2.1 СТУ ПБ). Конструктивная схема корпусов К4-К6 и
подземной части объекта защиты представляет собой пространственный смешанный каркас. Все несущие
конструкции (стены, колонны, диски перекрытий (плоские и балочные), аутригерные балки-стенки) выполнены из
монолитного железобетона. Конструктивные решения объекта защиты выполнены в соответствии с требованиями
ст.137 №  123-ФЗ, СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013, СП 477.1325800.2020, СТУ ПБ. Пределы огнестойкости и
классы пожарной опасности строительных конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87,
табл.21, 22 №  123-ФЗ, СТУ ПБ, СП 477.1325800.2020 и соответствуют принятым степени огнестойкости и классу
конструктивной пожарной опасности объекта. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций,
выполняющих функции противопожарных преград, заполнение проемов в противопожарных преградах,
запроектированы с учетом ст.88 табл.23, табл.24 № 123-ФЗ, СП 477.1325800.2020, СТУ ПБ. Предел огнестойкости
заполнения проёмов в строительных конструкциях и противопожарных преградах с пределом огнестойкости REI 180
предусмотрено не менее EI 60. В местах примыкания к междуэтажным перекрытиям наружных стен, а в местах
примыкания к противопожарным перекрытиям наружных проектом предусмотрено, в соответствии с СП
2.13130.2020, СП 477.1325800.2020 и СТУ ПБ, устройство глухих участков стен (междуэтажных и противопоажрных
поясов) класса пожарной опасности К0. В корпусах К4-К6 участки наружных ненесущих стен (междуэтажные пояса)
в местах примыкания к междуэтажным перекрытиям (в пределах пожарного отсека) предусмотрены глухими,
высотой не менее 0,6 м (фактически – не менее 0,8 м) с пределом огнестойкости не менее EI 60 в сочетании с
устройством глухих (не открывающихся) фрамуг (в верхней части), с заполнением стеклопакетом с закалённым
стеклом толщиной не менее 6 мм с наружной стороны (глухой участок наружных стен совместно с фрамугой
предусмотрен высотой не менее 1,2 м) (п. 4.5 СТУ ПБ). В корпусах К5 и К6 предусмотрено устройство участков
наружных стен в местах примыкания к противопожарному перекрытию, предназначенному для деления на пожарные
отсеки, глухими, класса пожарной опасности К0, высотой не менее 1,2 м (от верха окна нижележащего этажа до низа
окна вышележащего этажа) с пределом огнестойкости не менее EI 180. Предел огнестойкости заполнения проемов в
наружных стенах не нормируется. При этом наружные стены не разделяются противопожарными перекрытиями с
выступом за их наружную плоскость. В корпусах К5 и К6 противопожарное перекрытие, разделяющее корпус на два
пожарных отсека по высоте, предусматривается между 20-м и 21-м этажами (п. 4.8 СТУ ПБ). Конструктивное
исполнение мест сопряжения противопожарных преград с другими конструкциями здания исключает возможность
распространения пожара в обход этих преград. Конструктивное исполнение строительных элементов здания
запроектировано с учетом исключения скрытого распространения пожара по конструкциям. Узлы пересечения
трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и пожарной опасностью
запроектированы таким образом, что они не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
Наружные ограждающие конструкции объекта защиты, в том числе при использовании навесных фасадных систем,
запроектированы класса пожарной опасности К0 с учетом требований ст.87 № 123-ФЗ, п.5.2.3 СП 2.13130.2020, СП



477.1325800.2020 (в составе фасадных систем применяется негорючий утеплитель, горючих защитных пленок не
предусмотрено). Помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены между собой
противопожарными преградами с учетом требований ст.88 №  123-ФЗ, СТУ ПБ, СП 4.13130.2013, СП
477.1325800.2020. Конструктивное исполнение противопожарных преград предусматривается в соответствии с
требованиями СТУ ПБ, СП 477.1325800.2020 и СП 2.13130.2020. Размещение и устройство блоков кладовых в
подземной автостоянке предусмотрено в соответствии с требованиями СТУ ПБ. Блоки кладовых предусмотрены
площадью не более 250 м2 каждый, выделены противопожарными перегородками 1-го типа с повышенным пределом
огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа. Блоки кладовых
обеспечены эвакуационными выходами (не менее 2-х выходов при количестве зон хранения более 15) шириной не
менее 0,9 м, проходы в блоках кладовых выполнены не менее 1 м, расстояние в блоках кладовых от наиболее
удалённой индивидуальной кладовой (зоны хранения) до эвакуационного выхода из блока не превышает 40 м.
Хранение взрывоопасных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, масел, баллонов с
горючими газами, баллонов под давлением, автомобильных (мотоциклетных) шин (покрышек), пиротехнических
изделий в блоках кладовых не допускается (п.2.1 СТУ ПБ). В проектируемой подземной автостоянке не
предусматривается хранение электромобилей и автомобилей, работающих на газовом топливе. Автостоянка
запроектирована с манежным типом хранение автомобилей. Технические помещения, находящиеся на всех этажах в
пожарном отсеке подземной автостоянки (в том числе к ней не относящиеся), отделены от помещения хранения
автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа с повышенным пределом огнестойкости не менее EI 60
(помещения для вентиляционного оборудования, обслуживающего другие пожарные отсеки, отделены
противопожарными перегородками 1-го типа с повышенным пределом огнестойкости не менее EI 180). Заполнение
проёмов в указанных перегородках предусмотрено противопожарным 1-го типа без устройства тамбур-шлюза с
подпором воздуха при пожаре (п. 4.9 СТУ ПБ). Помещения встроенных ТП (с сухими трансформаторами), ГРЩ, РУ,
ВРУ, РП, электрощитовых, размещены на подземных этажах, при этом указанные помещения отделены от
примыкающих помещений противопожарными перегородками 1-го типа с повышенным пределом огнестойкости не
менее EI 150. Заполнение проёмов в указанных перегородках предусмотрено противопожарным с пределом
огнестойкости не менее EIS 60 без устройства тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре (п. 4.10 СТУ ПБ).
Предусмотрено размещение помещения временного хранения мусора (без ствола мусоропровода) на первом
подземном этаже. При этом оно выделено противопожарными перегородками 1-го типа с повышенным пределом
огнестойкости не менее EI 150 с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в
дымогазонепроницаемом исполнении без устройства выхода непосредственно наружу (п. 4.11 СТУ ПБ). Выезд с
четвёртого, третьего и второго подземных этажей автостоянки предусмотрен через автостоянку на третьем, втором и
первом подземном этажах соответственно по изолированным рампам. Ограждающие конструкции указанных рамп
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI(EI) 120. Заполнение проёмов в указанных рампах
предусмотрено противопожарными воротами (шторами) 1-го типа (без устройства воздушных и дренчерных завес).
Для выезда (въезда) с первого подземного этажа автостоянки непосредственно наружу предусмотрена
неизолированная рампа (п. 4.15 СТУ ПБ). Встроенные помещения общественного назначения отделяются от жилой
части противопожарными преградами без проемов с учетом п.4.17 СТУ ПБ. Сообщение пожарного отсека офисных
помещений, расположенных на первом подземном этаже смежно с пожарным отсеком автостоянки через
противопожарную дверь 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (указанная дверь предусмотрена для
технологического сообщения и эвакуационным выходом не является) в соответствии с п.4.16 СТУПБ. Перед дверью,
со стороны стоянки, предусмотрен тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа. В
корпусе К5 встроенные помещения организации дополнительного образования класса функциональной пожарной
опасности Ф4.1 размещены в пожарном отсеке жилой части здания, отделены от остальной части корпуса стенами и
перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 120, эвакуация людей с этажей предусмотрена в отдельные
лестничные клетки типа Н2 (п.4.42 СТУ ПБ). Объемно-планировочные и конструктивные решения лестничных
клеток соответствует требованиям СТУ ПБ, СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2020, СП 477.1325800.2020, СП
7.13130.2013. Эвакуационные пути и выходы предусмотрены в соответствии с требованиями ст.53, 89 № 123-ФЗ, СП
1.13130.2020, СП 477.1325800.2020 СТУ ПБ. Эвакуационные выходы из подземной части здания запроектированы
изолированными от эвакуационных выходов из наземной части (отделены глухими противопожарными преградами).
С каждого этажа пожарного отсека автостоянки предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных
выходов. каждое помещение для хранения автомобилей имеет не менее двух эвакуационных выходов, ведущих на
лестничные клетки или в соседнее помещение для хранения автомобилей, расположенное в смежной пожарной
секции и обеспеченное выходами на лестничные клетки типа Н3 (эвакуация МГН предусматривается в
пожаробезопасную зону). Расстояние по путям эвакуации в подземной автостоянке, при размещении машиноместа
(помещения, предусматриваемого в пожарном отсеке подземной автостоянки, блока кладовых) между
эвакуационными выходами, от наиболее удалённого машиноместа (помещения, блока кладовых) до ближайшего
эвакуационного выхода (при эвакуации в незадымляемую лестничную клетку типа Н3 – до входа в тамбур-шлюз)
предусмотрено не более 90 м; в тупиковой части - не более 75 м. Ширина эвакуационных выходов из помещения
хранения автомобилей, а также ширина маршей лестничных клеток пожарного отсека подземной автостоянки
предусмотрена не менее 1 м (п.5.2 СТУ). В пожарном отсеке подземной автостоянки из технических и служебных
помещений (без организации в них рабочих мест и без постоянного пребывания людей) площадью не более 300 м2 и
не имеющих выхода из них в помещение для хранения автомобилей, предусматривается по одному эвакуационному
выходу в тамбур-шлюз незадымляемой лестничной клетки типа Н3 (п.5.14 СТУ ПБ). В корпусе К4 для эвакуации
людей с жилых этажей (с общей площадью квартир на этаже корпуса не более 680 м2) предусмотрена одна
незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с шириной лестничных маршей не менее 1,2 м, с входом в неё на каждом
этаже, кроме первого, через лифтовый холл лифта для перевозки пожарных подразделений, отвечающий
требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Выход из лестничной



клетки на первом этаже предусмотрен непосредственно наружу (п.3 табл.3 СТУ). На всех жилых этажах корпуса К4
заполнение проёмов выходов из квартир в поэтажный коридор предусмотрено противопожарными дверями 2-го типа
(п. 3 табл.3 СТУ). Для эвакуации людей с жилых этажей корпусов К5 и К6 (с общей площадью квартир на этаже
корпуса не более 700 м2) в каждом из указанных корпусов предусмотрено по две незадымляемые лестничные клетки
типа Н2 с шириной лестничных маршей не менее 1,05 м, с входом в одну из них на каждом этаже, кроме первого, –
через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, во вторую – через лифтовый холл лифта для перевозки
пожарных подразделений, отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа с подпором воздуха
при пожаре. Каждая квартира на этаже корпусов К5 и К6 обеспечена проходом к двум указанным лестничным
клеткам через поэтажные коридоры, соединенные проходным лифтовым холлом лифта для перевозки пожарных
подразделений (пожаробезопасной зоной). Выход из одной из лестничных клеток предусмотрен непосредственно
наружу (во внутренний двор в уровне второго этажа, без устройства выхода в уровне первого этажа). Выход из
второй лестничной клетки корпуса предусмотрен в вестибюль первого и второго этажей через противопожарную
дверь 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении без устройства тамбур-шлюза (тамбура) (п. 5.3 СТУ). В
корпусах К5 и К6 двери выходов из квартир предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 30. Для эвакуации
с общедомовой террасы для жильцов (единовременное количество людей на указанной террасе не превышает 50
человек) предусматриваются два эвакуационных выхода шириной не менее 1,2 м каждый, ведущих в поэтажный
(внеквартирный) коридор корпусов (один из указанных выходов – в коридор на втором этаже корпуса К4, второй
выход – в коридор на третьем этаже корпуса К6), в том числе через тамбур (п. 5.9 СТУ ПБ). Для эвакуации с
индивидуальных террас предусматривается один эвакуационный выход в лестничную клетку корпуса через
примыкающую к террасе квартиру и поэтажный коридор (п. 5.7 СТУ ПБ). В корпусе К6 в уровне второго этажа
предусматриваются эвакуационные выходы с этажа (в том числе из эвакуационной лестничной клетки жилой части
корпуса) наружу на пешеходный мост, ведущий на уровень земли. При этом ширина указанного моста не менее 1,2 м
(в свету), несущие конструкции моста предусматриваются с пределом огнестойкости не менее REI 45 (п. 5.11 СТУ
ПБ). Встроенные помещения общественного назначения, располагаемые не выше третьего этажа корпусов, отделены
от жилой части противопожарными преградами без проемов и обеспечены самостоятельными эвакуационными
выходами. Для эвакуации из помещений организации дополнительного образования (класса функциональной
пожарной опасности Ф4.1), расположенных на третьем этаже корпуса К5, предусмотрены две отдельные лестничные
клетки типа Н2 с шириной лестничных маршей не менее 1,35 м, с входом в них через противопожарную дверь 1-го
типа. Выход из одной из указанных лестничных клеток предусмотрена наружу непосредственно в уровне второго
этажа (без устройства выхода в уровне первого этажа), при этом марши и площадки указанной лестничной клетки,
расположенные над общественным помещением первого этажа и отделяющие объем лестничной клетки от первого
этажа, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120. Выход из второй лестничной клетки
предусмотрен в вестибюль организации дополнительного образования на первом этаже через противопожарную
дверь 1-го типа без устройства тамбур-шлюза (тамбура) (п. 5.4 СТУ ПБ). Из офисных помещений, расположенных на
первом подземном этаже, предусматриваются самостоятельные эвакуационные выходы непосредственно наружу, в
том числе через тамбур (без устройства эвакуации в них из остальной части этажа). При этом предусмотрен один
эвакуационный выход шириной не менее 1,2 м, предназначенный для эвакуации не более 40 человек (п. 5.10 СТУ
ПБ). Для эвакуации с общественной террасы предусматриваются два эвакуационных выхода шириной не менее 1 м в
смежное помещение (офис), при этом единовременное количество людей на указанной террасе не превышает 30
человек (п. 5.8 СТУ ПБ). Ширина эвакуационных выходов из встроенных помещений общественного назначения, с
количеством людей в таких помещениях менее 50, предусмотрена не менее 1 м; при количестве людей в помещении
50 человек и более, предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов шириной не менее 1,2 м каждый. Из
торгового зала площадью 381 м2, расположенном в пристроенной к корпусу К4 одноэтажной части предусмотрено
два рассредоточенных эвакуационных выхода непосредственно наружу шириной не менее 1,2 каждый (фактически –
более 1,35 м). Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале предусмотрена не менее 2 м. Наибольшее
расстояние в торговом зале по путям эвакуации от самой удалённой точки до ближайшего эвакуационного выхода
предусмотрено не более 50 м, при объёме торгового зала не более 5 тыс.м3, при площади основных эвакуационных
проходов составляет не менее 25% площади зала. В офисных помещениях (класс функциональной пожарной
опасности Ф4.3), расположенных на втором этаже корпуса К6 и имеющих эвакуационные выходы непосредственно
наружу (в каждом из двух таких помещений количество людей не превышает 30 человек), внутренние открытые
лестницы 2-го типа предусматриваются для эвакуации (при этом расстояние между выходом наружу и лестницей 2-го
типа в офисном помещении предусмотрено не менее 5 м). Из каждого вестибюля на первом этаже, в который выходит
лестница 2-го типа, предусмотрен один эвакуационный выход шириной не менее 1,35 м, при этом в такой вестибюль
также предусмотрен эвакуационный выход из офисного помещения, расположенного на первом этаже (с количеством
человек в помещении не более 30). Ширина маршей лестниц 2-го типа предусмотрена не менее 1,2 м, марши и
площадки указанных лестниц предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R 45. Вестибюль, в который
выходит лестница 2-го типа, отделяется от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го
типа (п.5.12 СТУ ПБ). Из вестибюля встроенных помещений общественного назначения, расположенного на первом
этаже корпуса К5, предусмотрен эвакуационный выход шириной не менее 1,2 м, также через вестибюль
предусматривается эвакуация из помещений классов функциональной пожарной опасности Ф2.2 (два выставочных
залах, количество людей в каждом из залов – не более 6 человек) и Ф4.3 (эвакуация из офисных помещений со 2-го
этажа корпуса К5 по лестнице 2-го типа в указанный вестибюль, общее количество людей в офисных помещениях –
не более 28 человек), с суммарным количеством эвакуирующихся через указанный вестибюль – не более 40 человек.
Вестибюль, в который выходит лестница 2-го типа, отделяется от коридоров и смежных помещений
противопожарными перегородками 1-го типа (п.5.13 СТУ ПБ). Двери эвакуационных выходов и другие двери на
путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания кроме помещений, определенных п.4.2.22 СП
1.13130.2020. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей и лестничных клеток не



имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Ширина наружных дверей
лестничных клеток принята не менее требуемой ширины лестничных маршей. Высота горизонтальных участков
путей эвакуации на всех этажах комплекса предусмотрена не менее 2 м, высота эвакуационных выходов – не менее
1,9 м. Уклон маршей эвакуационных лестниц, предусматриваемых в лестничных клетках типа Н3 в пожарном отсеке
подземной автостоянки, предусмотрен не более 1:1. Уклон маршей эвакуационных лестниц, предусматриваемых в
лестничных клетках типа Н2 жилой части корпусов, предусмотрен не более 1:1,75. Уклон маршей эвакуационных
лестниц, предусматриваемых в лестничных клетках типа Н2 организации дополнительного образования (в корпусе
К5), предусмотрен не более 1:2. Уклон маршей лестниц 2-го типа, предусматриваемых во встроенных помещениях
общественного назначения и ведущих со второго этажа в вестибюль первого этажа (в корпусах К5 и К6),
предусмотрен не более 1:2. Ширина путей эвакуации во внеквартирных (поэтажных) коридорах корпусов К4-К6
предусматривается не менее 1,4 м (в том числе с учётом возможной эвакуации МГН по указанным коридорам), при
этом длина коридора между лестницами или торцом коридора и лестницей не превышает 40 м. Ширина (в свету)
участков путей движения, используемых МГН, в коридоре организации дополнительного образования предусмотрена
не менее 1,4 м (п.2.10 СТУ ПБ). На жилых этажах корпусов коридоры разделены перегородками с пределом
огнестойкости не ниже EI45 с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 2-го типа на отсеки длиной
не более 30 м, коридоры в помещениях общественного назначения разделены противопожарными перегородками с
пределом огнестойкости не менее EI 45 с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа на участки
длиной не более 60 м. Ширина лестничных площадок, двери наружного выхода из лестничных клеток предусмотрена
не менее ширины лестничных маршей. Двери, выходящие на лестничные клетки, в максимально открытом
положении не заужают требуемую ширину лестничных маршей и площадок. Перед наружными дверьми
(эвакуационными выходами) предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины
полотна наружной двери. Устройство двупольных дверей выполнено согласно требований п. 4.2.24 СП 1.13130.2020
(с двумя активными сворками на путях эвакуации). Двупольные двери выходов в пожаробезопасные зоны для МГН,
двери выходов из вестибюлей и тепловых тамбуров жилой части, двери выходов наружу из лестничных клеток, двери
выходов из встроенных нежилых помещений общественного назначения предусмотрены с шириной основной
активной створки в свету не менее 0,9 м. Пути эвакуации и эвакуационные выходы в местах возможного доступа
маломобильных групп населения приспособлены для их эвакуации в соответствии с требованиями №  123-ФЗ, СП
1.13130.2020, СП 59.13330.2020, СТУ ПБ. Для эвакуации маломобильных групп населения на объекте защиты
запроектированы пожаробезопасные зоны, выполненные в соответствии с требованиями п.9.2.2 СП 1.13130.2020,
п.п.6.2.25-6.2.28 СП 59.13330.2020, п.7.17 СП 7.13130.2013, СТУ ПБ. Применение декоративно-отделочных,
облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации предусмотрено с учетом требований ст.134, табл.28,
29 №123-ФЗ, СТУ ПБ. Отделка стен и потолков в подземной автостоянке запроектирована негорючими материалами,
отделка полов – материалами группы горючести не ниже РП1. Для утепления внутренних стен лестничных клеток,
тамбуров предусмотрено применение негорючих материалов. Безопасность принятых проектных решений
подтверждена расчетами пожарного риска, выполненными в соответствии с Методикой определения расчетных
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной
опасности, утверждённой приказом МЧС России от 30.06.2009 г. № 382 с учетом требований п.5.2 СТУ ПБ. Расчетная
величина пожарного риска не превышает требуемого значения, установленного ст.79 №  123-ФЗ. В связи с
проведением расчетов посредством компьютерного программного обеспечения, для экспертной оценки принимались
во внимание исходные данные и выводы, сделанные по результатам расчетов. Предусмотрено устройство в корпусах
двух лифтов для транспортирования пожарных подразделений (далее – лифт для пожарных) в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 53296-2009, требованиями СТУ ПБ (имеют остановки на всех этажах объекта защиты).
Остановки лифтов для пожарных в уровне технических пространств высотой менее 1,8 м (этажом не являются) не
предусматриваются (СТУ ПБ). Конструктивное исполнение лифтовых шахт и алгоритм работы лифтов
запроектированы в соответствии с требованиями ст.88, 140 № 123-ФЗ, СТУ ПБ, СП 477.1325800.2020. Входы в лифты
в пожарном отсеке подземной автостоянки запроектированы через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.
Проектными решениями предусмотрена возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и
доставки средств пожаротушения, в том числе обеспечена деятельность пожарных подразделений с учетом п.3 ч.1
ст.80, ст.90 № 123-ФЗ, раздела 7 СП 4.13130.2013, СП 477.1325800.2020 и СТУ ПБ. Объект защиты в соответствии с
требованиями Технических регламентов, нормативно-технических документов и СТУ ПБ оборудуется комплексом
систем противопожарной защиты: автоматическими установками пожаротушения; системой автоматической
пожарной сигнализации; системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; внутренним
противопожарным водопроводом; системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции. системой аварийного
(эвакуационного) освещения; системой автоматизации инженерного оборудования, работа которого направлена на
обеспечение пожарной безопасности; молниезащитой. Электроснабжение систем противопожарной защиты
предусмотрено в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СТУ ПБ и СП 6.13130.2021. Предусмотрено устройство
световых оповещателей, эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения,
подключенных к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях и зонах,
посещаемых МГН (в общественной зоне, в автостоянке). Передача сигналов при пожаре на объекте защиты
предусмотрена в помещение с круглосуточным пребыванием персонала и подразделение пожарной охраны. Выход на
основной уровень кровли каждого корпуса организован из лестничных клеток по лестничному маршу с площадкой
перед выходом, через противопожарную дверь 1-го типа, размером не менее 0,8х1,9 м в свету (с учетом устройства
выходов из помещений, расположенных на кровле) по закреплённым стальным вертикальным стремянкам через
противопожарный люк 1-го типа размером не менее 0,8х1,2 м (п.3.3 СТУ ПБ). Проходы по кровле к техническим
помещениям предусмотрены по эксплуатируемым участкам, выполненным из негорючих материалов шириной не
менее 1 м. В местах перепада высот кровли более 1 м предусмотрено устройство стационарных пожарных лестниц
типа П1. Между маршами лестниц предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм – в корпусе К4 и не менее 120 мм – в



корпусах К5 и К6. На покрытиях корпусов предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м. В корпусах К5 и К6
(высотой более 75м) объектовые пункты пожаротушения расположены на нижнем этаже каждого пожарного отека (на
первом этаже каждого из указанных корпусов - в отдельном помещении, имеющем выход в вестибюль корпуса; на
нижнем этаже верхнего пожарного отсека (21-ый этаж) каждого указанного корпуса – в отдельном помещении,
имеющем выход во внеквартирный коридор), не смежно с помещением пожарного поста (диспетчерской). Объект
оснащается средствами индивидуальной защиты людей при пожаре, а также средствами спасения с высотных
уровней (индивидуальными и коллективными) согласно ГОСТ Р 53271, ГОСТ Р 53274, ГОСТ Р 53272 в соответствии
с принятыми проектными решениями. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
предусматриваются с учетом п.8.11 СП 477.1325800.2020. В проектной документации предусмотрены
организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

4.2.2.26. В части объемно-планировочных решений
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов Безбарьерный доступ МГН предусмотрен: в подземный

паркинг; в жилую часть здания; в нежилые помещения. Созданы условия беспрепятственного передвижения
инвалидов по участку к жилому дому. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью устроено понижение
бортовых камней тротуара с полосами тактильной информации. В подземной автостоянке предусмотрены машино-
места для автомобилей МГН. Место для парковки имеет размеры 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную
зону сбоку и сзади машины. Выделяемые места для автотранспорта инвалидов обозначены знаками на стойке, и
продублированы специальным символом и разметкой. Входы в здание, доступные для МГН, выполнены с уровня
тротуара с продольным уклоном, и оборудованы навесами, водоотводом и дополнительным освещением. Глубина
тамбуров входных групп не менее 2,45 м, а ширина не менее 1,60 м. Предусмотрена вертикальная связь по этажам
комплекса лифтами с габаритами кабины 1100х2100 мм, 1400х2100 мм. На этажах предусмотрены зоны безопасности
для инвалидов-колясочников и МГН. В нежилых помещениях предусмотрены универсальные кабины для
пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, где предусмотрено пространство для размещения
кресла-коляски и других принадлежностей. Предусмотрены комплексные системы средств информации и
сигнализации об опасности в виде визуальной, звуковой и тактильной (осязательной) информации для МГН.

4.2.2.27. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания: цокольной части наружных стен – плитами из
экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм; наружных стен (первые, типовые, верхние этажи) – плитами
из минеральной ваты в два слоя общей толщиной 180 мм в составе навесной фасадной системы с вентилируемым
воздушным зазором; наружных стен воздухозаборных шахт – плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм с
наружным штукатурным слоем; покрытия основного, в том числе участков для прохода к оборудованию – плитами из
экструдированного пенополистирола толщиной 150 мм; эксплуатируемого покрытия (террас) – плитами из
экструдированного пенополистирола толщиной 150 мм; покрытия над ПОН минус 1-го этажа – плитами из
экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм; внутренних стен помещений 1-го этажа, смежных с
неотапливаемыми тамбурами – плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм; внутренних стен помещений (ПОН,
МОП), смежных с автостоянкой – плитами из минеральной ваты толщиной 50 мм; внутреннего перекрытия между 2-
м этажом и тамбуром – плитами из минеральной ваты толщиной 200 мм; внутреннего перекрытия пола 1-го этажа
МОП над техническими помещениями – плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм;
внутреннего перекрытия над автостоянкой и техническими помещениями – плитами из экструдированного
пенополистирола толщиной 50 мм; нависающих перекрытий над воздухозаборными шахтами – плитами из
минеральной ваты толщиной 200 мм. Заполнения световых проемов: окна и балконные двери лоджий типовых этажей
– в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием, с
заполнением камер аргоном, с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,81 м2·°С/Вт; витражи 1-го этажа – из
алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами, с мягким селективным покрытием, с заполнением камер
аргоном, с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,83 м2·°С/Вт. В качестве основных энергосберегающих
мероприятий предусмотрено: применение эффективных теплоизоляционных материалов в наружных ограждающих
конструкциях; отопительные приборы с автоматическими терморегуляторами; автоматизация инженерных систем
здания; тепловая изоляция магистральных трубопроводов; водосберегающая сантехническая арматура и
оборудование; применение энергосберегающих систем освещения; применение насосных и вентиляционных
установок с частотным регулированием электродвигателей; равномерное распределение нагрузок по фазам; учет
потребления (в том числе поквартирный) тепловой энергии, воды и электроэнергии.

4.2.2.28. В части конструктивных решений
Раздел содержит: требование по обеспечению безопасности объекта в процессе эксплуатации посредством

технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) наблюдения за состоянием
основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих
ремонтов объекта; требование по поддержанию соответствия требованиям проектной документации параметров и
других характеристик строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе
эксплуатации объекта, посредством технического обслуживания и подтверждения в ходе периодических осмотров и
контрольных проверок и (или) наблюдения за состоянием основания, строительных конструкций и систем
инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
требование по организации эксплуатации таким образом, чтобы обеспечивалось соответствие объекта требованиям



энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов в течение всего срока эксплуатации. Срок службы здания не менее 100 лет.

4.2.2.29. В части конструктивных решений
Раздел содержит: Данные о минимальной продолжительности эффективной эксплуатации строительных

конструкций высотного комплекса и элементов таких конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и
сетей инженерно-технического обеспечения. Указания по периодичности, видам и объемам выполнения работ при
проведении текущего и капитального ремонтов строительных конструкций высотного комплекса, систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения высотного комплекса с заменой изношенных
частей и модернизацией оборудования, в целях защиты здоровья граждан (физических и юридических) и их
имущества, обеспечения механической безопасности, сохранности энергетического хозяйства, систем водоснабжения
и водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, устройств автоматизации, внутренних систем связи.
Сроки и объемы проведения осмотров, освидетельствований и инженерных изыскания для выявления потребности,
проведения текущего или капитального ремонтов.

4.2.2.30. В части объектов информатизации и связи
Система мониторинга инженерных конструкций (СМИК) Аппаратно-программный комплекс СМИК включает в

себя: - сервер СМИК; - АРМ СМИК; - коммутатор PoE; - программное обеспечение SODIS Building M; -
преобразователи интерфейса; - датчики контроля изменения состояния инженерных (несущих) конструкций (GNSS-
станции, наклономеры, акселерометры), - погодную станцию; - кабельную сеть. Сервер и сетевое оборудование
устанавливаются в помещении серверной СМИК . АРМ СМИК устанавливается в помещении диспетчерской. Состав
и места установки датчиков и контроллеров СМИК в рамках зкспертизы не рассматривались.

4.2.2.31. В части инженерно-технических мероприятия ГО и ЧС
Проектируемый высотный комплекс находится на территории, имеющей особую группу по гражданской обороне,

в зонах световой маскировки, возможных разрушений при воздействии избыточного давления воздушной ударной
волны и общего действия обычных средств поражения. Рассматриваемый комплекс в соответствии со ст.1
Федерального закона от 21.12.1994 №  68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" отнесен к потенциально-опасным объектам, в соответствии со ст.48.1
Градостроительного Кодекса Российской Федерации - к уникальным объектам. В составе комплекса не
предусматривается размещение организаций, подлежащих отнесению к категории по гражданской обороне. Комплекс
продолжает свое функционирование в военное время. Население, проживающее в комплексе, не подлежит эвакуации
в безопасные районы. Встроенные помещения общественного назначения: общественного питания, культуры и
досуга, центра детского творчества, торговли в здании комплекса в военное время прекращают свое
функционирование. В соответствии с проектом планировки территории по адресу: ул. Братьев Фонченко, влд.19,
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 28.06.2022 № 1194-ПП, п.1.6 Исходных данных, выданных
Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
(далее - Департамент ГОЧСиПБ) от 04.05.2023 № 27-18-4245/23 для инженерной защиты населения от поражающих
факторов обычных средств поражения предусматривается приспособление подземной части комплекса под укрытие
гражданской обороны (далее – укрытие ГО). Проектом предусматривается на минус 4 уровне приспособление
подземной части комплекса под укрытие из расчета на количество укрываемых 827 чел., в том числе 413 мужчин и
414 женщин, из которых 42 чел. МГН (5% от общего числа укрываемых). В особый период укрытие ГО будет
использоваться по назначению. В мирное время помещение, приспосабливаемое под укрытие ГО, используется в
качестве стоянки автомобилей. Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в
соответствии с требованиями п.4.1 СП 88.13330.2014, п.7.1 СП 132.13330.2011 предусматривается оснащение
помещения укрытия комплексом технических средств защиты с учетом нахождения в укрытии ГО более 500 человек.
Произведен расчет ограждающих и несущих конструкций подземной части комплекса на действие обычных средств
поражения. Расчет на возможное обрушение строительных конструкций вышерасположенных этажей при
воздействии обычных средств поражения фугасного и осколочного действия не проводился в связи с размещением
укрытий ГО вне контура надземной части здания. Для заполнения укрытия ГО населением предусматривается
использование 3 лестничных клеток, 14 лифтов и 1 рампы. Входы в укрытие ГО заполняются противопожарными
дверями первого типа с пределом огнестойкости EI 60. В составе укрытия ГО предусматривается основное
помещение для размещения укрываемых, санитарные посты на каждые 500 укрываемых и санитарные узлы без
возведения строительных конструкций с установкой мобильных туалетных кабин, оборудованных умывальниками.
Для доступа и создания условий использования укрытия ГО маломобильными группами населения объемно-
планировочные решения, лифты, система средств информационной поддержки предусмотрены в соответствии с
требованиями СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 55966-2014, ГОСТ 34305-2017, ГОСТ Р 52875-2018. Размещение
укрываемых предусматривается на трехъярусных нарах, за исключением маломобильных групп населения,
размещаемых на двухъярусных и одноярусных нарах. В соответствии с требованиями п.13.4 СП 88.13330.2014 для
внутренней отделки помещения, приспосабливаемого под укрытие ГО, предусматривается применение негорючих
материалов. Нары и другое оборудование для укомплектования укрытия ГО предусматриваются без применения
горючих, легковоспламеняющихся синтетических материалов. Система отопления комплекса в соответствии с
требованиями п.10.4.8 СП 88.13330.2014 обеспечивает в укрытии ГО в холодное время года температуру +10 °С, в
летний и переходный периоды года не ниже +2 град.С выше температуры точки росы наружного воздуха. Для
поддержания в укрытии ГО заданной температуры предусматривается, подогрев приточного воздуха, подаваемого в
помещение укрытия, до требуемых значений с использованием электрического теплового вентилятора мощностью 20



кВт. Воздухоснабжение в помещении укрытия ГО предусматривается по режиму чистой вентиляции с
использованием приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Система вентиляции предусмотрена
из расчета не менее 10 куб.м/час наружного воздуха на одного укрываемого (8270 куб.м/час всего) и не менее 50
куб.м/час воздуха, удаляемого из санитарных узлов от каждой туалетной кабины (700 куб.м/час всего). В
соответствии с требованиями п.12.10 СП 88.13330.2014 в укрытии ГО предусматриваются громкоговорители
(оповещатели речевые системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, подключенные к системе
проводного радиовещания. Доведение сигналов ГО до укрываемых, предусмотрено также по средствам: -
электросиренной установки системы оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях,
расположенной по адресу: г. Москва, 2-й Мосфильмовский переулок, д.24; - объектовой системы оповещения,
сопряженной с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города
Москвы. При приведении укрытия ГО в готовность к приему укрываемых предусматривается: - освобождение
подземной части от автомобилей и имущества, хранимого в кладовых; - устройство санитарных узлов и санитарных
постов; - установка в санитарных узлах 14 туалетных кабин с учетом требований п.5.3.2, п.6а.1.8 СП 88.13330.2014 из
расчета – 1 кабина на 75 человек (11 кабин), для МГН – 1 кабина на 20 человек (3 кабины) с общим объемом
накопительных баков туалетных кабин 2025 л, обеспечивающий возможный объем водоотведения 1083 л, с
подключением их к системе вытяжной вентиляции; - оснащение санитарных постов мебелью и имуществом,
дополнительными осветительными приборами соответствии с требованиями п.11.2.1 СП 88.13330.2014, с
подведением двухфазных осветительных линий со штепсельными розетками и аккумуляторными батареями в случае
исчезновения напряжения; - установка временных подогревающих устройств; - расстановка 187 нар (157
односторонних трехъярусных, 13 односторонних двухъярусных, 17 односторонних одноярусных); - организация
контрольно-пропускных пунктов на входах в укрытие ГО и их укомплектование металлообнаружителями
(металлоискателями), комплектами газоанализаторов паров взрывчатых веществ и рентгенотелевизионными
установками. Предусматривается создание запаса воды в количестве 57 бутылей из расчета: - на общую численность
укрываемых 827 чел. – 827 л (44 бутыли объемом по 19 л); - на приготовление дезинфицирующего раствора для
туалетных кабин - 56 л воды (3 бутылей объемом по 19 л). - для заполнения баков умывальников в туалетных кабинах
– 140 л (из расчета 10 л на 1 туалетную кабину - 8 бутылей объемом по 19 л); - для заполнения баков умывальников в
санитарных постах - 34 л (из расчета 17 л на 1 санитарный пост - 2 бутыли объемом по 19 л). В соответствии с п.7.10
СП 165.1325800.2014 приведение укрытия ГО в готовность к приему укрываемого населения предусматривается
осуществить в сроки, не превышающие 48 часов. Порядок эксплуатации и приведения укрытия ГО в готовность к
приему укрываемых предусматривается в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583
"Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". В
соответствии с исходными данными Департамента ГОЧСиПБ мероприятия по приспособлению подземной части
комплекса под укрытие ГО в период мобилизации и в военное время в соответствии с требованиями ст.8
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", п.15.4 Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от
14.11.2008 №  687, планируют и осуществляют органы местного самоуправления. Мероприятия по световой
маскировке комплекса предусматриваются в режимах частичного затемнения и ложного освещения. Рядом с
комплексом не предусматривается размещение производств и технологического оборудования, аварии на которых
могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Проектом рассмотрены различные сценарии, в том числе с
наихудшими последствиями на проектируемом объекте. Количество сценариев аварий, возникающих на
проектируемом объекте и на объектах транспорта, достаточно для определения степени опасности возможных
техногенных чрезвычайных ситуаций. В соответствии с проведенной оценкой значение индивидуального риска
чрезвычайных ситуаций на территории комплекса является допустимым. С целью уменьшения риска чрезвычайных
ситуаций, а также для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности предусмотрены: комплекс
технических средств безопасности, комплекс систем противопожарной защиты.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы

4.2.3.1. В части планировочной организации земельных участков
Представлены письма: Первого Заместителя Западного Административного округа города Москвы от 06.07.2023

№  СЛ02-7532/23-0-1 о работах за границей ГПЗУ; ДЖКХ города Москвы от 30.05.2023 №  01-01-09-8677/23 о
проектных решениях по размещению застройки в водоохраной зоне.

4.2.3.2. В части конструктивных решений
Обоснована глубину заложения фундаментов с учетом гидрогеологических условий площадки и возможных их

изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения. Предоставлены расчеты, в том числе с учетом
аварийной ситуации, обосновывающие принятые конструктивные решения. Представлены достоверные и
достаточные результаты инженерных изысканий для установления проектных значений параметров и других
проектных характеристик, в части значения деформационных свойств грунтов принятых при выполнении расчетов.
Выполнен геотехнический прогноз влияния строительства на окружающую застройку и инженерные сети, в части
схем и основных сечений расположения существующих зданий и инженерных коммуникаций, попадающих в зону
негативного влияния работ по новому строительству, с указанием расстояния до них.

4.2.3.3. В части систем теплоснабжения



Технологические решения тепловых сетей Представлено письмо ООО "Сетунь АЛГ" от 23.08.2023 № 01-05/15902
о точке подключения объекта к системе теплоснабжения.

4.2.3.4. В части организации строительства
Откорректированы текстовая и графическая части раздела.

4.2.3.5. В части организации строительства
Откорректированы текстовая и графическая части раздела.

4.2.3.6. В части пожарной безопасности
Представлен откорректированный раздел 9 "Мероприятия оп обеспечению пожарной безопасности".

4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов
капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату
представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения

сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы

Структура затрат Сметная стоимость, тыс. рублей
на дату

представления
сметной

документации

на дату
утверждения
заключения
экспертизы

изменение(+/-)

Всего Отсутствует Отсутствует Отсутствует

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов. Результаты
инженерно-гидрометеорологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов. Результаты
инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

Сведения о дате, по состоянию на которую действовали требования, примененные в соответствии с частью 5.2
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части экспертизы РИИ) - 19.03.2021.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям

технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей



среды, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию на проектирование и требованиям к
содержанию разделов.

Сведения о дате, по состоянию на которую действовали требования, примененные в соответствии с частью 5.2
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части экспертизы ПД) - 19.03.2021.

VI. Общие выводы
Проектная документация объекта "Высотные градостроительные комплексы ВГК-1 и ВГК-2 со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей по адресу:
ул. Братьев Фонченко, влд. 19. Этап 2. "Высотный градостроительный комплекс ВГК-2 со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями и подземным гаражом для постоянного хранения автомобилей"" по адресу: г. Москва,
внутригородское муниципальное образование Раменки, километр МЖД Киевское 5-й, земельный участок 5/6
соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, санитарно-
эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям
антитеррористической защищенности объекта, заданию на проектирование и требованиям к содержанию разделов.

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы
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Дата выдачи квалификационного аттестата: 29.04.2022
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 29.04.2027
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70D6C162

Владелец РУССОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

Действителен с 14.03.2023 по 14.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат C51E07EAA091B4D63CE424096
9474658

Владелец Вергелес Алексей
Владимирович

Действителен с 17.03.2023 по 09.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 58F092191FDD18DD0BAE9C409
87A9ECB

Владелец Молчан Алла Алексеевна

Действителен с 16.03.2023 по 08.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сертификат 7450C690011B0C5A848AD1A81
84A52F2F

Владелец Шлейко Константин Сергеевич

Действителен с 29.05.2023 по 29.08.2024

Сертификат 5EA0A3A04B331EAD459D0E9B5
7818207

Владелец Политаева Алена Ивановна

Действителен с 24.03.2023 по 16.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат A2304788C18290687291D7187F
49025E

Владелец Сухин Павел Николаевич

Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 88A3DA04EB943CE1CF98C5894
305142C

Владелец Варакин Владимир Игоревич

Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17D3CAED15BF0FDA0020DECE0
96A8411

Владелец Ким Маргарита Олеговна

Действителен с 15.03.2023 по 07.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат D195230FBBC7015AB685556605
CD1328

Владелец Звонкин Михаил
Владимирович

Действителен с 10.03.2023 по 02.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат E18226A6D65F7943A415FCD1E3
3DA833

Владелец Новицкая Галина Геннадьевна

Действителен с 15.03.2023 по 07.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2D97C8A78D986CD86A05D1216
3E88412

Владелец Филатова Ольга Викторовна

Действителен с 22.03.2023 по 14.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 179FD036CCA64C53AECA63265
35033A

Владелец Коновальцев Игорь
Николаевич

Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 75520B5D603802B7940508A25
6B0B388

Владелец Попов Егор Сергеевич

Действителен с 14.03.2023 по 06.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 554A5A1ED2CBA69158A1C83D0
5C3D2CE

Владелец Филиппова Ирина
Валентиновна

Действителен с 17.02.2023 по 12.05.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 27F62ED4899CBD10A2031991D
816BCF7

Владелец Мальцева Анна Евгеньевна

Действителен с 20.03.2023 по 12.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН



ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 45B95DC984F89EE30B0D1570A
87A2568

Владелец Дегтярева Ольга Викторовна

Действителен с 15.03.2023 по 07.06.2024

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 8E3576E2386C8D0EE579E4D61F
30C849

Владелец Томская Татьяна Николаевна

Действителен с 20.03.2023 по 12.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат B5DCCC9B4FC28FA9A934DA1C
B91A5EF1

Владелец Белова Елена Николаевна

Действителен с 05.04.2023 по 28.06.2024


